UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Procedimiento de selecciéon: Licitacion PuUblica 8/2021

Clase: De etapa Unica nacional
Modalidad: Sin Modalidad

Encuadre Legal: Decreto Delegado N° 1023/01
Expediente Interno SAF: EXIS-2021-353-DSUM-REC#UNMDP

Objeto de la contratacion:  Ampliacién aulas en Planta Baja - Etapa 2 - Colegio Arturo lllia

Retiro del pliego Consulta del pliego

Direccion: http://compras.mdp.edu.ar, (7600), MAR DEL [Direccion: http://compras.mdp.edu.ar, (7600), MAR DEL
PLATA, Buenos Aires PLATA, Buenos Aires

Plazo y horario: Hasta la fecha y horario de presentacién de  [Plazo y horario:  Hasta la fecha y horario de presentacion de
ofertas ofertas

Costo del pliego: ~ $ 0,00

Presentacion de ofertas Acto de apertura

Direccion: JUAN B. ALBERDI 2695, Planta Baja, Lugar/Direccion: JUAN B. ALBERDI 2695, 3er Piso, Direccion de
Mostrador de Recepcién, (7600), MAR DEL Suministros, (7600), MAR DEL PLATA, Buenos
PLATA, Buenos Aires Aires

Fecha de inicio: 27/10/2021 Dia y hora:

Fecha de finalizacion: 26/11/2021 alas 13:00 hs.

30/11/2021 a las 09:00 hs.

RENGLONES

Renglon Descripcion Unidad de Cantidad
medida
1|Trabajos a realizar en Ampliacion de aulas en planta baja - Etapa 2- Colegio |UNIDAD 1,00

Arturo Illia - Matheu 4051 segin documentos adjuntos: cldusulas
particulares, memoria descriptiva, pliego especificaciones técnicas, planilla
de cotizacion, plan de trabajos, curva de inversiones, documentacion grafica,
Clausulas de Seguridad e Higiene y Declaracion Jurada de Habilidad para
contratar.

CLAUSULAS PARTICULARES

1. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

a) En el sitio web: https://comprar.gob.ar/BuscarAvanzadoPublicacion.aspx.
b) En el sitio Web de la Universidad www.mdp.edu.ar, ingresando a “Compras y Contrataciones” y luego a

“Contrataciones Vigentes”.

c) En el Portal de Compras Publicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata: http://compras.mdp.edu.ar.
A los efectos de las notificaciones previas a la Apertura de Ofertas, el Oferente debera informar que ha
descargado el pliego a <compras@mdp.edu.ar>, indicando su nombre o razén social,
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domicilio y correo electrénico para que se le pueda comunicar cualquier aclaracion o modificacion al pliego.
Los oferentes que no hubiesen retirado o descargado el pliego, o que no lo hubiesen notificado, no podran
alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubiesen producido hasta el dia de apertura de ofertas.
ACLARACIONES AL PLIEGO:

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan efectuarse por escrito ante la
Direccién de Suministros exclusivamente al correo electrénico compras@mdp.edu.ar y hasta SETENTA
Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada como limite para la presentacion de ofertas.

No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

2. NORMAS LEGALES DE APLICACION: La presente contratacion se regira por el Decreto Delegado N°©
1023/01 y sus modificaciones, por el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional
de Mar del Plata aprobado por la Ordenanza del Consejo Superior (OCS) N° 370/13 (modificado por OCS N°
2524/2017 y 1576/2020), Ley 25.551 de Compre Nacional, Decreto 312/10 (Sistema de proteccién integral
de discapacitados) y demas normas concordantes y/o consecuentes de aplicacion.

3. CONDICIONES DE EJECUCION Y PAGO:

INSPECCION: Departamento de Obras, Rodriguez Pefia 4046, (7600) Mar del Plata, Tel: (0223) 475-3377,
Email: obras@mdp.edu.ar.

LUGAR DE EJECUCION: Colegio Arturo lllia - Matheu 4051.

PLAZO DE EJECUCION: Ciento cincuenta (150) dias corridos.

INICIO DE LOS TRABAJOS: Emitida la Orden de Compra y dentro de los veinte (20) dias corridos, el
Proveedor debera presentar a la Inspeccion, la documentacion requerida para el inicio de las tareas. Si
cumplido el tiempo especificado, el proveedor no cumpliera con la documentacién exigida, comenzara a
correr el Plazo de Ejecucidn, siendo el contratista pasible de las siguiente multas previstas:

» Multa por Atraso en la Iniciacién de los Trabajos: por el 0,5% (cinco por mil) del monto total del contrato
por cada 10 dias habiles de atraso o fraccion mayor de 5 dias hébiles.

» Multa por Atraso parcial en el cumplimiento de etapas del plan de trabajos: por el 0,5% (cinco por mil)
del monto total del contrato por cada 10 dias corridos de atraso o fraccion mayor de 5 dias corridos.
FACTURACION: Las facturaciones se haran de acuerdo al grado de avance de los trabajos aprobados por
la Inspeccion de la Universidad.

Las facturas deberan ser presentadas en la INSPECCION para su aprobacién, adjuntando constancia de
CBU. Una vez aprobadas y conformadas, las facturas (y constancia de CBU) seran remitidas a la
DIRECCION DE SUMINISTROS (compras@mdp.edu.ar) dentro de los cinco (5) dias héabiles. La recepcion
de las facturas conformadas en la Direccidn de Suministros dard comienzo al plazo fijado para el pago.

Se aceptara la facturacion parcial por acopio de materiales, por hasta un 20% (Veinte por ciento) como
méaximo del monto total de la Orden de Compra y con la conformidad técnica de Inspeccion de las tareas.
La conformidad técnica se dara con los materiales necesarios sitos en el lugar de las tareas con detalle de
los materiales adquiridos para la UNMdP.

Para la presente contratacién, queda prohibida la subcontratacion, la cesién de contrato y la cesién de
facturacion.

PLAZO DE PAGO: 15 DIAS CORRIDOS.

GARANTIA DE LOS TRABAJOS: No habra retencion de Fondo de Garantia de los Trabajos sobre cada
pago parcial. Por ello, la Garantia de Cumplimiento de Contrato sélo podra ser mediante Pdliza de Seguro
de Caucion Digital. Finalizado el Plazo de Garantia de los Trabajos, habiéndose corregido satisfactoriamente
las fallas evidenciadas durante dicho plazo, y estén debidamente probadas y aceptadas por la Inspeccion,
se devolvera la mencionada pdliza.

RECEPCION PROVISORIA: A la terminacion total de los trabajos la Inspeccion otorgara la Recepcion
Provisoria cuando los mismos se encuentren terminados segun Orden de Compra y se hayan
satisfactoriamente cumplido las pruebas pertinentes, labrandose la correspondiente Acta de Recepcién
Provisoria, dando comienzo al Plazo de Garantia de los Trabajos.



UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA

PLAZO DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS: CIENTO OCHENTA (180) dias corridos. Este plazo es el
tiempo que media entre la recepcidn provisoria y la definitiva. Durante ese lapso el Proveedor esta obligado
a reparar o cambiar lo indicado como deficiencias o fallas en el Acta de Recepcién Provisoria y ademas de
los “vicios ocultos si existieran”, bajo apercibimiento de ejecucién de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantia establecido, tendra lugar la recepcion
definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobacion del buen
estado de los trabajos y verificacién del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo
efecto se realizaran las pruebas que la Inspeccién estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o
totalmente las establecidas para la recepcién provisoria.

MULTA POR MORA: La entrega fuera del plazo establecido, dara lugar a una multa del 0,5% del valor de lo
entregado fuera de término, por cada 10 (diez) dias habiles de atraso o fraccion mayor de 5 (cinco) dias
habiles.

4. PRESENTACION DE OFERTAS: Las ofertas se presentaran, en sobre cerrado identificando la
contratacion a que corresponde, dia y hora de apertura de ofertas e identificacién del oferente, incluyendo:
a. LA COTIZACION, segun lo establecido en clausula N° 5

b. CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR DE LAS TAREAS, segun clausula N° 6

c. C.U.L.T., fotocopia simple de inscripcion

d. GARANTIA DE OFERTA, segun clausula N° 7

e. CERTIFICADO SIPRO segun clausula N° 16

f. CONSTITUIR DOMICILIO

g. DECLARACION JURADA adjunta, debidamente completa y firmada.

EFECTOS DE LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacion de la oferta significa por parte del
proponente el pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a contratacion, por lo
gue no es necesario la presentacién de los pliegos con la propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS POR E-MAIL: No es un Tramite Simplificado, no se admiten ofertas por
correo electrénico o fax.

5. COTIZACION: Se utilizara el formulario adjunto o en el de la empresa ajustado a los requisitos
establecidos por la AFIP, firmado (por titular, representante legal o apoderado, adjuntando la documentacion
que lo acredite) con aclaracién de firma o sello.

En hoja anexa se desarrollaran las caracteristicas que identifiquen claramente los bienes/servicios ofrecidos
(marcas, modelos, garantias, operatividad, etc.). De no indicarse la garantia de los bienes, se considerara
gue la misma es de doce (12) meses.

En caso de cotizarse un conjunto de bienes o servicios que incluyan la provisién de bienes, debera indicarse
el valor unitario de cada componente si éste fuera un bien de uso; del mismo modo, entregados los bienes o
servicios adjudicados, en la facturaciéon deberéa detallarse unitariamente el valor de cada bien de uso.

La Universidad Nacional de Mar del Plata, reviste el caracter de EXENTO (CUIT 30-58676172-9), por lo
tanto el precio cotizado (I.V.A. incluido) se entendera, que es PRECIO FINAL, incluyendo todos los costos
necesarios para la ejecucién de los trabajos contratados en el lugar de las tareas.

MONEDA DE COTIZACION: PESOS. No cotizar con méas de dos (2) decimales, caso contrario, sélo se
tendran en cuenta los primeros dos (2).

OFERTAS ALTERNATIVAS: Conforme al Articulo 70° del Reglamento de Compras y Contrataciones de la
UNMDP aprobado por OCS 370/13, se admitiran ofertas alternativas, las que compitiran con las ofertas
principales y alternativas de los demas oferentes. Tanto la oferta principal como su/s alternativa/s deberan
cumplir en un todo las especificaciones técnicas solicitadas incluyendo todos los dispositivos, elementos y
componentes requeridos. No se tendran en cuenta componentes adicionales.

6. CONOCIMIENTO DEL LUGAR: Sera exigida con la oferta la presentacion del "Certificado de Visita al
lugar de las tareas". La visita se realizara el dia 15 de Noviembre del 2021 a las 11:00 horas, en el Colegio
Arturo lllia - Matheu 4051. En caso de que surjan aclaraciones, se exigira la presentacion, debidamente
rubricada y sellada por la empresa, del documento "Aclaraciones al Pliego", donde se dejaran sentadas las
consultas de los posibles oferentes y las
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respuestas de la Universidad. Este sera emitido y entregado por la INSPECCION. Los trabajos y
condiciones en él consignhados formaran parte de la obra.

7. GARANTIAS: En esta clausula se establecen las formas de garantia aceptables para los distintos tipos de
garantia aplicables a la presente contratacion.

7.1. FORMAS DE GARANTIA:

a) Pagaré: cuando el importe de la garantia no supere la suma de $780.000. El domicilio de pago del pagaré
debera ser en la ciudad de Mar del Plata. Esta forma de garantia sélo se admitird como Garantia de Oferta,
no siendo combinable con las restantes enumeradas en el presente articulo.

b) Péliza de Caucion: expedida por una Compafiia de Seguros debidamente autorizada. La entidad
aseguradora debera certificar las firmas en los respectivos instrumentos por Notario Publico. La firma del
Escribano actuante deberé ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional cuando aquel fuere de
jurisdiccién distinta a la de la Provincia de Buenos Aires.

Poéliza de Seguro de Caucion Digital: expedida por una Compafia de Seguros debidamente autorizada,
cumpliendo al menos una de las siguientes alternativas:

« las intervenciones del Escribano Publico y del Colegio Profesional (cuando correspondiere) sean con
firma digital,

« la péliza contenga procedimiento de verificacion online,

« la pdliza se encuentre firmada digitalmente por representante legal de la Cia. Aseguradora, acreditando
personeria.

La impresion en papel de la Pdliza de Seguro de Caucion Digital, no es suficiente para que quede
debidamente integrada la Garantia de Oferta. Dentro de los cinco (5) posteriores al Acto de Apertura de
Ofertas, el oferente deber& enviar el original por correo electrénico a compras@mdp.edu.ar para su
verificacion.

c) Efectivo: mediante depésito en Banco Nacion, Suc. Centro de Mar del Plata a la cuenta N° 35057203/83.
Adjuntar fotocopia del comprobante.

6.2. TIPOS DE GARANTIA:

GARANTIA DE LA OFERTA: Por un importe del 5% (CINCO POR CIENTO) del valor total de la oferta. En
caso de cotizar con alternativas, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto. Se admitira
cualquiera de las tres (3) formas de garantia mencionadas en 7.1.

Entonces, cuando el monto de la oferta no supere:

- La cantidad que represente $ 3.900.000, NO SE REQUIERE Garantia de Oferta.

- La cantidad que represente $ 15.600.000, PODRA UTILIZARSE PAGARE como Garantia de Oferta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles administrativos de
recibida la Orden de Compra o firma del Contrato, se integrara en concepto de garantia de cumplimento, el
10% (diez por ciento) del monto adjudicado. Dicha garantia serd devuelta y/o liberada al emitirse la
Recepcion Definitiva. Para este tipo de garantia sélo se admitira Péliza de Seqguro de Caucién Digital.
Vencido el plazo contractual sin la entrega de los bienes o la prestacion del servicio, se declarara la
rescision del contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, con la pérdida de la garantia de
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los dafios y perjuicios
emergentes de su incumplimiento.

8. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El oferente mantendra la oferta por el plazo de SESENTA (60) dias
corridos contados desde la fecha de apertura, periodo que se considerara automaticamente prorrogado por
un lapso igual al inicial y asi sucesivamente, salvo que el oferente manifestara fehacientemente su voluntad
de no renovar la oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de cada plazo.
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9. CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los proponentes deberan tener competencia técnico-financiera en
relacion con el objeto que se licita. la Universidad podra requerir todos los informes necesarios a tal fin.
Asimismo, la UNMDP verificara el cumplimiento de las normas previsionales, laborales y tributarias,
guedando establecido que si de los datos obrantes en el Organismo se detectase que el Adjudicatario
adherido al Régimen Simplificado para Pequefios Contribuyentes, supera el limite establecido en la
normativa, se efectuaran todas las retenciones previstas en concepto de Impuesto a las Ganancias, IVA 'y
cualquier otra que pudiera corresponder en los pagos a efectuar.

10. CRITERIOS DE APLICACION: Todos los documentos que integran esta contratacion seran
considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente
orden de prelacion:

a) Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones

b) Las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Mar del
Plata aprobado por la Ordenanza del Consejo Superior N° 370/13, sus modificaciones y las normas que se
dicten en su consecuencia.

c) Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de la Universidad Nacional de Mar del Plata

d) Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e) La oferta y las muestras que se hubieren acompafiado.

f) El acto administrativo de adjudicacion.

g) La Orden de Compra o Contrato resultante.

Los documentos a), b) y c) podran ser descargados del sitio web de la UNMDP www.mdp.edu.ar,
ingresando a “Compras y Contrataciones” y luego a “Normativa”

11. MARCAS: La mencion de marcas es al solo efecto de precisar las caracteristicas y calidad de lo
solicitado, pudiendo cotizar cualquier marca equivalente o superior que cumpla con lo requerido.

12. MUESTRAS: No se requieren muestras.

13. CRITERIO DE SELECCION: La adjudicacién se realizara a favor de la oferta mas conveniente para el
Organismo Contratante. Los productos que reldnan calidades o prestaciones superiores a las requeridas,
también serdn evaluados y podran ser objeto de adjudicacion si la relacién "precio/ calidad/ prestacion/
idoneidad del oferente" fuese conveniente.

Podra adjudicarse todos o algunos de los renglones licitados o con la conformidad del oferente, adjudicar
parcialmente el o los renglones, o dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento previo al
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnizacién alguna a favor de los oferentes.

Aquella empresa que tenga personas contratadas con discapacidad, al momento de la oferta debera
acreditarlo documentadamente, indicando si ocupa personal en esa situacién y el porcentaje de ocupacion.

PUBLICIDAD DE LAS ADJUDICACIONES: La Universidad publicara las adjudicaciones en su sitio web
www.mdp.edu.ar, ingresando al enlace “Compras y Contrataciones” y accediendo a “Publicidad de
Adjudicaciones”.

14. HABILIDAD PARA CONTRATAR: La UNMDP no podréa contratar con personas fisicas o juridicas con
incumplimientos tributarios y previsionales en los términos del inciso f) del articulo 28 del Decreto Delegado
N° 1023/01. En tal sentido, se verificara al momento de la adjudicacion, la habilidad para contratar de los
potenciales proveedores, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolucion General AFIP N° 4164/17. Para
consultar el detalle de las deudas liquidas y exigibles y la falta de presentacion de declaraciones juradas, el
contribuyente deberé ingresar al Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar en el menu la opcion “Detalle de
Deuda Consolidada” y, dentro de esta opcion, el trdmite “Consulta de deuda proveedores del estado”.

15. AJUSTE A NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA: El Proveedor deberd ajustarse en un
todo a las disposiciones de Seguridad e Higiene que se adjuntan, estando los gastos derivados de este
cumplimiento a su cargo exclusivo. No se autorizara la iniciacion de las tareas en el lugar, hasta contar con
la autorizacién escrita del Servicio de Seguridad e Higiene de la UNMDP.

16. SIPRO (Sistema de Informacion de Proveedores): El oferente debe estar incorporado en el
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Sistema delnformacion de Proveedores administrado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Si no
esta inscripto, podra incorporarse al mismo mediante el procedimiento de “Preinscripcion” accediendo al sitio
de Internet de COMPR.AR, donde completaran la informacion requerida en los formularios de pre-
inscripcion.

Los interesados podran consultar el “Procedimiento de Inscripcion”, “Documentacion a presentar”, junto con
los instructivos y manuales de apoyo a proveedores, disponibles en el sitio https://comprar.gob.ar.

17. RECHAZO DE OFERTAS: Respecto a la desestimacién, perfeccionamiento y la inelegibilidad de las
ofertas son de aplicacion los arts. 83 a 85 del Reglamento de la UNMdP, especialmente seran desestimadas
las ofertas sin la firma correspondiente, o escritas a l4piz, sin la presentacién de la garantia de oferta o de
las muestras cuando se exigiere, efectuadas por personas no habilitadas para contratar con el Estado, con
condicionamientos, con cldusulas contrarias al pliego, que tuviera raspaduras, interlineas, enmiendas no
salvadas o que imposibiliten la lectura precisa, en cualquier parte esencial de la oferta.

18. RESCISION: La Universidad podra rescindir la contratacion en cualquier momento, sin necesidad de
intervencion judicial o extrajudicial, sin derecho a indemnizacién o compensacion alguna

19. JURISDICCION FEDERAL: Toda divergencia resultante de la licitacion en todas sus etapas, ya sea de la
adjudicacién, contrato, cumplimiento o cualquier otra, seran sometidas a los Tribunales Federales de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién

20. CLAUSULAS ESPECIALES POR EMERGENCIA COVID-19: En razén de las medidas restrictivas de
circulacion impuestas tanto por el Municipio de General Pueyrredén como por el Sr. Rector de la UNMDP,
producto del contexto epidemiolégico de la ciudad de Mar del Plata, la mayor parte de las oficinas
administrativas no estan prestando servicios de manera presencial. En consecuencia, se han establecido
condiciones especiales para esta contratacion:

a. La Apertura de Ofertas se realizara sin presencia de publico. Los interesados podran seguir el acto
en vivo, a través del Canal de YouTube de la Universidad Nacional de Mar del Plata:
https://www.youtube.com/user/canalunmdp.

b. Las ofertas deberan ser presentadas en hojas tamafio A4, sin broches o espirales, sin carpetas o
caratulas, etc., a fin de facilitar la digitalizacion de las ofertas, que seran enviadas para su evaluacion a las
areas técnicas pertinentes.

c. La Vista de Ofertas, durante los DOS (2) dias posteriores a la Apertura (Art.75° del Reglamento de
Compras y Contrataciones de la UNMDP) sera a solicitud del oferente dirigida a compras@mdp.edu.ar. Se
remitira al correo electrénico constituido por el oferente en la Declaracion Jurada de Habilidad para
Contratar, una copia fiel del original de las ofertas presentadas, con firma digital del titular de la UOC.
d. LaVistade las Actuaciones (Art.8 del mencionado reglamento) seréa a solicitud del interesado dirigida
a compras@mdp.edu.ar. Se remitira al correo electrénico constituido, una copia fiel de todas las
actuaciones obrantes en el expediente, firmada por el responsable del area en que se encuentra fisicamente
el mismo. Si el interesado rechazare la alternativa propuesta, s6lo podra otorgarse la vista del expediente
fisico respetandose los términos del art. 8 del Decreto Nacional 576/2020, el Protocolo ratificado en
Resolucion de Rectorado 3498/2020 y los acuerdos paritarios con las organizaciones gremiales.

e. Las IMPUGNACIONES al Dictamen de Evaluacién deberan ser por email a la casilla de correo de la
Comision Evaluadora (comevaluacion@rect.mdp.edu.ar) o de la Direccién de Suministros
(compras@mdp.edu.ar) y desde la direccion de correo electrénico constituido por el oferente en la

Declaracién Jurada de Habilidad para Contratar.



Organismo contratante: Universidad Nacional de Mar del Plata
Procedimiento de seleccion: Licitacion Publica 8/2021

Expediente: EXIS:353/2021

Asunto: Ampliacion aulas en Planta Baja - Etapa 2 - Colegio Arturo lllia

Empresa oferente:
C.U.LT:

Renglén Unidad de medida Cantidad Descripcion Precio unitario Precio total

1 UNIDAD 1,00/ Trabajos a realizar en Ampliacion de
aulas en planta baja - Etapa 2- Colegio
Arturo lllia - Matheu 4051 segun
documentos adjuntos: clausulas
particulares, memoria descriptiva, pliego
especificaciones técnicas, planilla de
cotizacion, plan de trabajos, curva de
inversiones, documentacion grafica,
Clausulas de Seguridad e Higiene y
Declaracion Jurada de Habilidad para
contratar.

Total Oferta

Firma y sello del oferente
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CLAUSULAS PARTICULARES TECNICAS

1. Objeto de la contratacion:
AMPLIACION DE AULAS EN PLANTA BAJA - ETAPA 2 - COLEGIO ARTURO ILLIA
— MATHEU 4051

2. Plazo de Ejecucion

Ciento cincuenta dias corridos (150 dias). Se encuentran incluidos en este plazo de
ejecucion los dias de lluvia de la media anual histérica publicados por el Servicio
Meteorologico Nacional y sus consecuencias.

3. Cartel
Cartel 2m x 2m, segun diagramacion e instrucciones de la Inspeccion.

4. Acopio

Se aceptard la facturacion parcial por acopio de materiales, por hasta un 20% (VEINTE
por ciento) como maximo del monto total de la Orden de Compray con la conformidad
técnica del Departamento Profesional de la UNMdP que realice la Inspeccion de las
tareas.

La conformidad técnica se dara con los materiales necesarios sitos en el lugar de las
tareas.

Con la presentacion de la oferta la contratista debera incluir un plan de tareas indicando
los acopios que solicite.

5. Contratacion
Los trabajos se entregaran terminados y totalmente consumados en un todo de acuerdo
a la Orden de Compra correspondiente.

6. Facturacion

Las facturaciones se haran de acuerdo al grado de avance de los trabajos aprobados
por la Inspeccion de la Universidad.

Los items y sus porcentajes de incidencia establecidos en la Planilla de cotizacién de
las tareas a ejecutar son fijos y no se permitird que sean modificados.

Estos porcentajes se usaran como base a los fines de establecer los avances de las
tareas con miras a la facturacion de trabajos realizados.

Los precios de los items del presupuesto afectados por el coeficiente de aumento o
rebaja contractual seran utilizados para calcular los montos de los trabajos ampliatorios
y las economias de los trabajos.

7. Conocimiento del Lugar

Con la oferta, el oferente, debera presentar la declaracién de toma de conocimiento del
lugar donde se ejecutaran los trabajos, “Certificado de Visita al lugar de los
trabajos”. La visita se realizara en la fecha y hora consignadas en el pliego.
Asimismo, con la oferta se exigira la presentacion, debidamente rubricada y sellada por
la empresa, del documento “Aclaraciones al Pliego”, donde se dejaran sentadas las
consultas de los oferentes y las respuestas de la Universidad.
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Este sera emitido y entregado por el Departamento de Obras sito en R. Pefia 4046 de
Mar del Plata, Tel. 0223 475-3377 int. 220. Los trabajos y condiciones en él consignados
formaran parte de la documentacién contractual.

8. Representante Responsable de los trabajos:

La contratista presentara para poder iniciar las tareas, el contrato con el Representante
Técnico. La medicion de los trabajos con los montos a facturar debera ir firmada por el
mismo profesional y visado en el Colegio respectivo.

Se exige un Representante Responsable de los trabajos, con presencia efectiva de
cuatro horas diarias por jornada de labor.

9. Inicio de los trabajos:

Notificada la Orden de Compra, y dentro de los veinte (20) dias corridos, el Contratista
debera presentar a la Inspeccion la documentacion requerida para el inicio de los
trabajos. Antes de iniciar las tareas, la Contratista presentard a la Universidad un Plan
de Trabajos con porcentajes de avance de cada item para que la Inspeccion lo analice.
Solamente después de que la Inspeccion lo apruebe formalmente, la empresa podra
obtener el Inicio de los trabajos.

Si cumplido el plazo especificado, el Contratista no cumpliera con la documentacion
exigida, la Inspeccion labrara el Acta de Iniciacion del Plazo de los Trabajos, a partir de
la cual comenzara a correr el plazo de ejecucion, siendo el Contratista pasible de las
multas previstas por atraso:

- Multa por Atraso en la Iniciacion de los Trabajos: por el 0,5% (cinco por mil) del monto
total del contrato por cada 10 dias habiles de atraso o fraccién mayor de 5 dias habiles.

- Multa por Atraso parcial en el cumplimiento de etapas del plan de trabajos: por el 0,5%
(cinco por mil) del monto total del contrato por cada 10 dias corridos de atraso o fraccion
mayor de 5 dias corridos.

10.Planos conforme a las tareas ejecutadas

La contratista antes de solicitar la Recepcién Provisoria entregard a la Inspeccion
planos conforme a los trabajos realizados de todas las instalaciones; acotados y
detallados, con la informacién necesaria para que sean aptos para ser utilizados para
tareas de prevencion y mantenimiento. Se debera entregar dicha informacion en CD,
realizado en AUTOCAD, y un juego completo en copia papel, donde conste el rétulo de
la empresa contratista, y firmado por el Representante técnico.

11.Plazo de Garantia

El plazo de garantia, que va desde la Recepcidn Provisoria hasta la Recepcion
Definitiva, es de 180 dias corridos, salvo en los items donde se indique plazos
especificos en las Especificaciones técnicas.

12.Ajuste a Normativa de Seguridad e Higiene

La Contratista debera ajustarse en un todo a las “Condiciones de Seguridad e Higiene
para Contratistas y Subcontratistas” que se adjuntan, estando los gastos derivados de
este cumplimiento a exclusivo cargo de la Contratista. No se expedira el Acta de
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Iniciacion de los trabajos hasta contar con la autorizacién escrita del Servicio de
Seguridad e Higiene de la UNMDP.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, 30 de agosto de 2021
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Objeto de la contratacién: AMPLIACION DE AULAS EN PLANTA BAJA - ETAPA 2
- COLEGIO ARTURO ILLIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de esta contratacién es la ejecucion de los trabajos para finalizar la
ampliacion de aulas en planta baja, donde ya se encuentra ejecutada, en una
primera etapa, la estructura de hormigon.

Por tratarse de ampliaciones de espacios existentes se pondra especial atencién a
las vinculaciones de manera que se garantice el comportamiento mecanico,
hidréfugo, térmico y de control del viento del conjunto, asi como su presentacion
estética.

En esta etapa se realizara la mamposteria interior del doble muro perimetral externo
de la planta baja y la planta alta, y el resto de tareas para finalizar la planta baja. Los
trabajos de planta baja del sector afectado a esta etapa se completaran, segun las
indicaciones de los planos respectivos.

Para resguardar las terminaciones de la planta baja, se impermeabilizara la losa
sobre planta baja con membrana de base acuosa, que permita en una proxima etapa
la adherencia de la carpeta de planta alta.

Incluye la ejecucién de las juntas de trabajo entre las edificaciones nuevas y
existentes del Colegio y el emprolijamiento, pintura, etc., necesarios para que el
punto de unién entre las etapas quede terminado.

Los materiales y terminaciones seran los indicados en la documentacion, idénticos a
los del ala Matheu del Colegio.

Las carpinterias exteriores seran de aluminio, de linea y herrajes idénticos a las
instaladas en el ala Matheu, y con doble vidriado hermético.

Las carpinterias interiores seran mixtas, con marcos de chapa doblada, hojas placa
enchapadas en laminado plastico y cristales laminados de seguridad.

Los pisos y zdcalos seran graniticos, de la marca, modelo y color especificados en la
documentacion.

El sistema de calefaccion sera por radiadores. La UNMDP proveera la caldera y los
radiadores para su instalacion, no asi las bandejas y canerias.

Aunque no estén expresamente mencionadas, se ejecutaran todas aquellas tareas
necesarias para que los espacios respondan funcional y estéticamente a los fines
perseguidos.

La Contratista debera proveer sanitarios y los servicios necesarios para su personal,
y no podra utilizar sanitarios del edificio para la limpieza de sus herramientas. La
universidad proveera la energia eléctrica y agua, debiendo la contratista efectuar la
conexion al espacio de trabajo y el filtrado del agua utilizada en la limpieza, si
necesitara verterla en la red cloacal del edificio.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, 30 de agosto de 2021
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Objeto de la contratacién:

AMPLIACION DE AULAS EN PLANTA BAJA - ETAPA 2 - COLEGIO
ARTURO ILLIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Indice de contenido:

1- TAREAS PRELIMINARES
1.1Vallado perimetral
1.2 Cartel
1.3Obrador
1.4Tabique divisorio
1.5Replanteo

2- MAMPOSTERIAS
2.1 Muro de ladrillos ceramicos huecos12x18x33 cm
2.2Muro de ladrillos vistos junta enrasada

3- CUBIERTAS Y ZINGUERIAS
3.1 Cubierta de chapa sinusoidal traslicida con estructura metalica
3.2Zingueria
3.3Junta de dilatacion cupertina

4- CONTRAPISOS
4.1 Contrapiso sobre terreno natural esp:0.12m

5- AISLACIONES
5.1 Membrana liquida en losa sobre planta baja
5.2 Carpeta hidréfuga horizontal
5.3 Capa aisladora doble horizontal y vertical
5.4 Pintura asfaltica exterior
5.5Film de polietileno de 200 micrones

6- REVOQUES
6.1 Azotado hidréfugo
6.2Grueso y fino interior a la cal

7- PISOS Y ZOCALOS
7.1Provision y colocacion de piso granitico 40x40cm
7.2Provision y colocacion zocalos graniticos 10x40 cm
7.3Pulido de pisos y z6calos

8- CARPINTERIAS
8.1 Carpinteria de aluminio
8.1.1 V7 Ventana linea Mddena 5.45x1.55 m
8.1.2 V9 Ventana linea Mddena 2.40x4.95 m
8.2 Carpinterias combinadas
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8.2.1 PVA49 Puerta ventana marco chapa/hoja laminado 2.18x2.55m
8.2.2 PV76 Puerta ventana marco chapa/hoja laminado 3.24x2.55m
8.2.3 Pem Puerta doble hoja marco chapa/hoja madera 1.60x2.55m

8.3 Carpinterias metalicas

8.3.1 Pg Puerta gabinete chapa doblada

9- VIDRIOS
9.1 Cristal laminado de seguridad 3+3mm
9.2Doble vidriado hermético 3+3-9-3+3mm

10- INSTALACION ELECTRICA

10.1 Bocas de electricidad existentes
10.2 Bocas de electricidad

10.3 Bocas de telefonia

10.4 Alimentacion desde tablero principal
10.5 Tableros seccionales

10.6 Adaptacion del tablero principal
10.7 Artefactos de iluminacion

10.7.1 Artefactos dos tubos led
10.7.2 Artefacto estanco

10.8 lluminacién de emergencia
10.8.1 Artefactos autbnomos
10.8.2 Artefactos de emergencia

11- INSTALACION SANITARIA
11.1 Alimentacion de agua fria a caldera

12- INSTALACION DE GAS

12.1 Boca de gas
13- CALEFACCION
13.1 Instalacion de caldera
13.2 Provision e instalacion de cafierias con accesorios y aislaciones
13.3 Instalacion de radiadores
13.4 Provision y colocacion de bandejas galvanizadas
13.5 Instalacion de termostato
14- PINTURAS
14.1 Siliconada sobre ladrillos vistos
14.2 Latex para interiores
14.3 Latex sobre hormigon visto
14.4 Esmalte sintético sobre metal
14.5 Barniz marino sobre madera
15- VARIOS
15.1 Honorarios profesionales, seguros, etc
15.2 Matafuegos

15.2.1 Provision y colocacion de matafuego de anhidrido carbonico 5 Kg
15.2.2 Provision y colocacion de matafuegos ABC 5 kg
15.3 Cierre de pase en losa y losa de gabinete de calderas
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1- TAREAS PRELIMINARES

1.1Vallado perimetral

El cerco serd opaco, de dos metros de altura minima y cerrar4 el sector
destinado a las tareas y construcciones anexas; incluird un porton de acceso
para materiales y personal con vigilancia.

Se debera realizar también un cerco formando un corredor desde el acceso de
calle Quintana hasta el sector de tareas, por donde se ingresaran los
materiales. Este cerco debera prever un paso peatonal que pueda habilitarse
bajo control, para permitir el transito de alumnos de un sector a otro del parque
si fuera necesario. Los accesos de vehiculos o equipos se deberan sefalizar
correctamente para indicar el peligro de circular o permanecer en esos lugares.
En las oportunidades de carga y descarga de materiales y herramientas se
deberan instalar elementos demarcatorios y delimitadores para la circulacion
publica. Toda la carteleria y sefiales acusticas y visuales que indique el
Servicio de Seguridad e Higiene estan incluidas en este rubro. Se tendra
especial atencion y cuidado ya que durante el transcurso de los trabajos el
Colegio mantendra las actividades en forma normal y permanente.

El ingreso y egreso de material, maquinas y otros elementos al sector de
trabajos deberad realizarse en horarios que no perturben el normal
funcionamiento del edificio. Se convendra con la Inspeccion los horarios de
trabajo, pudiendo la misma exigir a la Contratista la franja horaria que va desde
las 24 hs. a las 8 hs.

1.2 Cartel

El cartel sera de 2,00 x 2,00 mts, de chapa de hierro N° 25, bastidor de 2” x 2”
de pino; con dos manos de pintura protectora con inscripcion y colores segun
plano de detalle que acompafia esta documentacion.

1.30brador

La Contratista proveera locales para el personal y para depésito de materiales
dentro del recinto definido por el vallado para las tareas. La contratista
presentara a la Inspeccion previo a su ejecucion, el esquema de obrador para
su aprobacién.

Las construcciones complementarias asi como el cerco perimetral, se
construiran con materiales en buen estado de conservacién, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable.

La contratista preparara el obrador cumplimentando las disposiciones
contenidas en el Reglamento General de Construcciones (RGC) del Partido de
Gral. Pueyrreddn con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las
lineas municipales y las Normas de Seguridad e Higiene vigentes.

Todas las decisiones de como moverse en el sector de trabajos deberan
coordinarse previamente con la Inspeccion, siendo su decision en el modo de
organizar las acciones de caracter inapelable.

1.4 Tabique divisorio
En relacion a las vinculaciones con el resto del edificio, se realizar4d un
cerramiento provisorio, con estructura de madera, puntales y largueros de
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3"x3”, chapa galvanizada ondulada en su cara exterior y terciado fendlico en su
cara interior. Debera estar correctamente fijado al edificio, impidiendo todo tipo
de filtraciones. Se terminara con (2) dos manos de pintura al latex color blanco
en el interior.

1.5Replanteo

La contratista verificaré los niveles y dimensiones que incumben a las tareas a
realizar. Cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion,
quien a su vez, verificara el replanteo antes de dar comienzo a los trabajos.
Cualquier trabajo extraordinario que fuere necesario efectuar con motivo de
errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva de la Contratista,
la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion ha
estado presente durante los trabajos.

2- MAMPOSTERIAS

Queda a cargo de la contratista, como parte integrante de la albafileria la
ejecucion de nichos, cornisas, goterones, amure de grampas, colocacion de
tacos y demas trabajos que sin estar explicitamente indicados en los planos
son necesarios para ejecutar las restantes tareas.

Los mampuestos se colocaran mojados, las hiladas seran perfectamente
horizontales, y el mortero tendra un espesor maximo de 1 cm. empleandose
morteros de cemento con agregado de cal, en las proporciones especificadas
por el fabricante, cuando no esté en contacto con refuerzos de acero, en cuyo
caso se utilizara concreto 1:3.

Las juntas verticales seran alternadas como minimo 1/4 de mampuesto entre
hiladas sucesivas. Los muros y pilares quedaran perfectamente a plomo, no
admitiéndose desalineos de ningun tipo en las superficies sin revocar.

Los mampuestos seran de primera calidad, de caras bien planas, aristas vivas
y carentes de rajaduras. El espesor de los ladrillos cerdmicos serd de 12 cm
segun corresponda y se indique en los planos respectivos.

La calidad del material y de la mano de obra seré juzgada por la INSPECCION,
la que decidira si se aprueba o no, siendo su fallo inapelable.

Quedan a cargo de la contratista, como parte integrante de la albafileria, las
tareas que sin estar explicitamente indicadas en los planos, son necesarias
para ejecutar los restantes trabajos.

2.1Muro de ladrillos cerdmicos huecos 12x18x33 cm

En esta etapa se materializara la cara interna de los muros exteriores, la que
sera realizada con ladrillos cerdmicos huecos, de 12cm de espesor, marca
Palmar o equivalente en marca y calidad.

Los muros se tomaran a la estructura de H° A° mediante barras de acero & 6
mm., con un largo de 35 cm., y una separacion maxima de cinco (5) hiladas
entre barras. Se empleara para el amure mezcla compuesta por 1 parte de
cemento y 3 partes de arena.

2.2Muros de ladrillo visto con junta enrasada
Se ejecutaran los muros interiores con ladrillos comunes, seleccionados,
idénticos a los existentes. La contratista presentard muestras a la Inspeccion
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para su aprobacién. No se admitiran piezas rotas, defectuosas, ni que no
emitan sonido "campanil® al ser golpeadas. Se colocaran mojados, con las
juntas sucesivas alternadas exactamente medio ladrillo, y de un espesor
maximo de 1.5 cm. En los casos que indique la Inspeccién, para reforzar la
traba de ladrillos se colocaran en la junta hierros de 8mm cada 5 hiladas. Los
muros terminados quedaran perfectamente a plomo, no admitiéndose
desalineos de ningun tipo. Esta mamposteria se tomara con mortero
compuesto por una parte de cemento de albaiiileria y cuatro partes de arena.
Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas dosificando sus
proporciones en recipientes adecuados.

Se cuidara con esmero que la mezcla de asiento no ensucie las caras de los
mampuestos.

La terminacion del muro se dara enrasando las juntas, con idéntica terminacion
a los muros existentes en ala Matheu.

La calidad del material y de la mano de obra sera juzgada por la Inspeccion, la
gue decidira si se aprueba o no, siendo su fallo inapelable.

3- CUBIERTAS Y ZINGUERIAS

3.1Cubierta de chapa sinusoidal traslicida con estructura metalica

En la salida al parque se generara un espacio semicubierto y se prolongaré la
cubierta existente que hace de nexo entre el Buffet y el SUM, segun
indicaciones en planos.

Ambas cubiertas seran de chapa sinusoidal traslicida idénticas a las
existentes, con estructura de perfileria C galvanizada 12-60-15-2, en un todo de
acuerdo a planos de detalle.

3.2Zinguerias

Se deberd considerar la provision de materiales y ejecucion de todos los
trabajos de zingueria, incluidos embudos y bajadas, para adaptar el
funcionamiento de los desagules de las cubiertas existentes en el sector, como
también las que se realicen en esta etapa.

En los laterales de ambas cubiertas y en el lado superior del encuentro de la
nueva cubierta con los muros se colocaran babetas de chapa galvanizada N°
22 plegada, amuradas a los muros y conformadas para que permitan la libre
dilatacion de la chapa de cubierta.

Se modificara la descarga pluvial de la cubierta del Buffet, canalizandola hacia
el nivel +-0.00 m del patio lateral. Se dara la seccién adecuada al caudal que
debera canalizar y se materializard con chapa galvanizada N° 22 plegada,
amurada a cargas y muros con grampas de sujecién tomadas con tarugos y
tornillos.

3.3Junta de dilatacion cupertina

Se proveerd y colocara zingueria de morfologia idéntica a la de las juntas de
dilatacion existentes en el edificio.

Se materializard con chapa galvanizada N° 22 plegada, amuradas a los
muros/estructura y conformadas para que permitan la libre dilatacion.
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4- CONTRAPISOS

4.1Contrapiso de hormigdn sobre terreno natural

Se realizaran los contrapisos de la vereda perimetral, en un todo de acuerdo a
planos.

Se retirara la capa superficial de suelo organico, hasta ubicar suelo inorganico
apto, que debera ser aprobado por la INSPECCION. (en caso de encontrarse
en esta tarea con raices de especimenes a preservar, se consultara
previamente con la UNIVERSIDAD. los pasos a seguir para evitar su deterioro)

Se rellenara por capas de 0.20m., compactando por humectacion y apisonado
mecanico, hasta lograr la cota expuesta en el plano de altimetria. La tierra de
los rellenos debera ser inorganica y limpia de piedras o basura. No se aceptara
la extraccion de tierra del predio.

Previo al contrapiso, se colocard una capa de 20cm de suelo no orgéanico,
perfectamente compactado, sobre el cual se colocara film de polietileno de 200
micrones en toda la superficie.

Los contrapisos seran ejecutados luego que la INSPECCION haya aprobado el
trabajo de compactacion de la tierra.

Se ejecutaran en un espesor minimo de 12cm. con hormigén H13 armado con
malla de hierro electrosoldada de 6 mm de didmetro, con una distribucion de
15x15cm.

5- AISLACIONES

5.1Membrana liquida en losa sobre planta baja

La losa sobre planta baja sera aislada con membrana liquida de base acuosa,
formulada con caucho vy filtros UV, del tipo Dessutol de Venier o equivalente en
marca y calidad.

Se aplicard la membrana sobre la superficie limpia y seca. En caso de existir
grietas y/o juntas deterioradas, se rellenaran con masilla acrilica. Se aplicaran 3
a 4 manos en forma cruzada entre las mismas. La primera mano diluida con
agua al 30% como imprimacion y el resto de las manos sin diluir.

5.2Carpeta hidréfuga horizontal

Sobre el contrapiso limpio y bien humedecido se ejecutara la capa hidréfuga
horizontal con mortero de cemento y arena con agregado hidréfugo, de 20 mm
de espesor minimo constante.

Se adicionardn al mortero fibras de polipropileno para evitar fisuras
superficiales y plastificante, marca Sika, Protex o equivalentes en marca y
calidad.

5.3Capa aisladora doble horizontal y vertical

Se ejecutara una capa aisladora doble tipo “cajon” para aislar hidréfugamente a
las paredes del suelo.

Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de arena y cemento amasado
con agua adicionada con impermeabilizante de primera marca y calidad, a
aprobar por la UNIVERSIDAD, utilizado en la proporcion y modo que
recomienda el fabricante.
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Se preparara la superficie para asegurar la adherencia de la capa inferior, la
que tendra su cara superior perfectamente a nivel. El espesor de ésta no sera
menor a los 2 cm. Sobre la capa inferior se ejecutara una hilada de
mamposteria y sobre ésta la segunda capa aisladora que tendra caracteristicas
similares a las de la primera. Esta segunda capa debera quedar por o menos a
3 cm por encima del nivel de piso interior.

Entre ambas capas se ejecutara con mortero hidréfugo como el especificado,
un revoque que las vinculara sellando perfectamente el conjunto. La superficie
de estos enduidos verticales, interior y exterior, debera ser prolija, libre de
poros, rugosidades y encimes. Su espesor debera ser de por lo menos 5 mm.
Estas capas se ejecutardn bajo todos los muros exteriores e interiores. El
enduido hidréfugo vertical exterior se vinculara con la capa aisladora superior
para asegurar la hermeticidad del muro.

5.4Pintura asfaltica exterior
Se aplicardn sobre el azotado impermeable dos manos cruzadas de pintura
asfaltica marca Sika, Megaflex, o equivalente en marca y calidad.

5.5Film de polietileno de 200 micrones

Sobre el terreno perfectamente compactado y nivelado se colocard una
membrana de polietiieno de 200 micrones en toda la superficie. Los solapes
entre pafios de membrana seran de 10 cm minimos y se materializaran con
cinta de embalaje ancha, para lograr continuidad mecanica durante su
colocacion.

6- REVOQUES

6.1Azotado Hidré6fugo

En los muros exteriores sobre la cara expuesta a la intemperie se aplicara un
azotado hidréfugo. El recubrimiento se ejecutara con un mortero de 1 parte de
cemento por 3 partes de arena fina. Al agua de amasado se le agregara aditivo
hidrofugo, de primera marca y calidad a aprobar por la Inspeccién, en las
proporciones y con la metodologia que recomienda el fabricante. El espesor de
este revoque no podra ser menor a 5 mm en cualquiera de sus partes. Esta
superficie debera ser continua y no podra presentar perforaciones.

Este azotado hidréfugo debera cubrir perfectamente la superficie de la pared
descripta y ademas sellar perfectamente contra la capa aisladora inferior, los
sellos de los alféizares, la estructura de hormigdn y las carpinterias.

6.2Grueso y fino interior a la cal

Luego de ser aprobadas las pruebas de las instalaciones por la Inspeccion, se
procedera al tapado de canaletas y a la ejecucion del revoque grueso (1/4:1:3),
de espesor constante 1.5 cm.

Antes de comenzar el revocado de un local la empresa verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso. También se cuidard especialmente la
ejecucion del revoque a nivel de los z6calos, para que al ser aplicados éstos,
se adosen perfectamente a la superficie revocada.
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En ningln caso se revocardn paramentos que no hayan asentado
perfectamente.

Antes de aplicar el engrosado se limpiaran las juntas y los paramentos dejando
viva la superficie de los ladrillos y mojando abundantemente la superficie antes
de revocar.

Los finos no podran ejecutarse hasta que el revoque grueso haya fraguado
correctamente. Se realizardn con mezcla de cemento, cal aérea y arena fina
(1/8:1:2).

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, fuera de plomo, u
otros defectos cualesquiera.

Para cualquier tipo de revoque la contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

7- PISOS Y ZOCALOS

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que la Inspeccién sefalard oportunamente. Se
construiran de acuerdo a las indicaciones de los Planos y Detalles respectivos.
El nivel del piso terminado sera el de la circulacién existente.

Sera rechazado por la Inspeccion toda pieza que no esté a escuadra, que
tenga alabeos, o que no responda a las medidas y espesores indicados. Lo
mismo ocurrird con aquellos que no tengan perfecta uniformidad de color y
tono. Todos los cortes se efectuaran a maquina. Los mosaicos llevaran
grabados en su superficie de asiento, en forma indeleble, la marca de fabrica u
otra sefial que identifique su origen, no admitiéndose cambios de fabricante en
la provision de los materiales.

7.1Piso granitico 40x40cm

Se proveera y colocara piso granitico pulido marca Blangino, color rojo dragén,
de 40x40 cm y espesor 3.1 cm.

Una vez colocados, seran empastinados de inmediato, para evitar que las
juntas se llenen de polvo, suciedad o restos de mortero. Las juntas se tomaran
con pastina roja provista por el mismo fabricante.

7.2Z06calo granitico 10x40cm

Se proveera y colocaran zocalos graniticos marca Blangino, color rojo dragén,
de 10x40 cm.

La colocacion de los z6calos seguira la modulacién de las piezas de piso. Las
uniones en angulos se realizaran con cortes a 45° y no se admitiran cortes
innecesarios en tramos rectos.

7.3Pulido

Este mosaico tiene un acabado de fabrica semi-pulido, por lo que se realizara
un pulido que subsane cualquier imperfeccién de colocacién, logrando una
superficie lisa, sin sobresaltos entre piezas y con color uniforme.

Si a consideracion de la Inspeccion fuera necesario se emparejaran las piezas
con piedra carborundum gruesa todas las superficies, atendiendo
especialmente a que el nivel de los angulos y juntas sea uniforme con el centro
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de los mosaicos. Este trabajo a la piedra gruesa debe llegar hasta el grueso del
granito, y sera perfecto en toda la superficie.

Posteriormente se pulira con piedra N° 180 y luego con piedra N° 220, lavando
con abundante agua antes de proceder al segundo empastinado. Al dia
siguiente se “curard” la pastina mediante regado, cuidando que el fragie se
efectle lentamente.

No se podra pulir a piedra fina hasta veinte (20) dias después del empastinado.
El pulido a piedra fina se hara sobre superficies perfectamente limpias.
Terminado el pulido a piedra fina, se volveran a limpiar las superficies
perfectamente, antes del lustrado a plomo. Esta operacion sera exclusivamente
ejecutada a base de plomo y acido oxalico (sal de limon), sin agregar ceras ni
aditivo alguno.

Se verificara que estén tomadas las juntas de zécalos y se retocaran a piedra
fina las uniones que no sean uniformes, antes de lustrar a plomo zécalos y
esquinas. Previo a éste lustrado, se lavaran perfectamente los z6calos.

8- CARPINTERIAS

Todas las carpinterias seran idénticas a las existentes en el sector de calle
Matheu en calidad, prestacion, morfologia y color.

8.1Carpinteria de aluminio
Se solicita la provision, colocacion, ajuste de accionamientos y herrajes para el
cerramiento exterior, segun lo indicado en los planos, que se ejecutaran en
carpinteria de perfiles de aluminio pre-pintado color blanco, de primera marca y
calidad, de linea pesada (incluidos los premarcos del mismo sistema). Se
colocaran premarcos amurados en mamposterias para generar el vano exacto
en que se fijaran los marcos. Siempre se rellenara el espacio entre marcos,
premarcos y albafilerias con espuma de poliuretano, sellando luego las juntas
con selladores acrilicos pintables.
Los perfiles de aluminio seran de una aleacion 6063 en temple T6 o
equivalente, idénticos a los existentes en el sector de calle Matheu.
Para el sellado de todo tipo de junta de aquellos elementos que estan en
contacto directo con el exterior se utilizaran materiales sintéticos.
Para dar mayor hermeticidad se utilizaran felpas con filamentos de nylon o
polipropileno.
Junto con el proyecto completo desarrollado por la contratista se entregaran
muestras de todos los materiales a emplear, indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Todas las muestras tendran el acabado que se indica en cada
caso. Antes de comenzar los trabajos, el adjudicatario presentara dos juegos
completos de todos los herrajes que emplearan en todos los cerramientos,
fijados en tableros para su aprobacién, estos seran preferentemente del
sistema original y supletoriamente de otras lineas o tipos.
Una vez aprobados, uno de los tableros serd devuelto al adjudicatario y otro
guedara en préstamo en la oficina de la inspeccion.
Se cumplirdn indefectiblemente estos cuatro pasos:

1) desarrollo y aprobacion del proyecto

2) calificacién y aprobacion del taller

3) aprobacion de los prototipos
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4) ejecucién en serie e instalacion.
Los planos que componen esta documentacion deben considerarse como un
anteproyecto indicativo de los cerramientos.
En base a ellos la contratista desarrollara el proyecto definitivo que
comprendera todos los detalles que sean necesarios ejecutar para tener una
correcta interpretacion de los trabajos que se realizaran en el taller.
Todo este proceso se ejecutara en estrecho contacto con la Inspeccion.
Los prototipos se someteran a pruebas de solicitacibn mecanica, hidrofuga, etc.
Si los modelos pasan las pruebas satisfactoriamente recién se aprobard el
proyecto en forma definitiva, reservandose la Inspeccion el derecho de
introducir, de coman acuerdo con la contratista las mejoras que crea necesario
efectuar, siempre que no se altere el precio contratado.
La contratista es responsable del perfecto ajuste de las hojas y demas
elementos, en su posicion definitiva. Dicho ajuste debera asegurar
accionamientos suaves, hermeticidad en el cierre y huelgos minimos para
todas las estaciones del afio.
Las aberturas se deberan cubrir provisoriamente con carton acanalado para
evitar los dafos superficiales en el traslado y movimiento dentro del area de
trabajos.
En caso que se lo requiera, se deberan proteger todas las partes vistas con
papel vinilico o de polietileno autoadhesivo para ser removido al concluir las
tareas.

8.2Carpinterias combinadas

Las carpinterias interiores serdn de marco de chapa doblada y hojas placa
enchapadas en laminado plastico, idénticas a las existentes en el ala Matheu.
Las carpinterias se ejecutaran de acuerdo con los planos de conjunto, los
detalles de planillas especiales, estas especificaciones y las o6rdenes de
servicio que al respecto se impartan.

La contratista debera presentar para su aprobacién muestras de los materiales,
herrajes y accesorios para los trabajos a ejecutar.

Las laminas a emplearse en los componentes metalicos seran perfectas; las
uniones se ejecutardn a inglete y seran soldadas con autégena o
eléctricamente, en forma compacta y prolija, las superficies y molduras, asi
como las uniones serdn alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto. Las partes méviles deberan correr suaves y sin tropiezos, y tendran el
juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones
y defectos de cualquier indole, del tipo B.W.G. Nro 16.

Previa autorizacion de la Inspeccion se dara en el taller una mano de pintura
antioxido a la piroxilina, de marca reconocida, sin mezclar materias colorantes,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarrds mineral u otro
disolvente de igual efecto.

La Inspeccion podra realizar observaciones en el taller durante el proceso de
ejecucion desechando las que no reunan condiciones técnicas o0
dimensionales.
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Para el caso de los tubos, o espacios interiores de la carpinteria en los que no
se puede llegar con los tratamientos indicados se los sometera a inundacion
con aceite mineral SAE 40, por un orificio que, previo escurrimiento, sera
sellado.

El armazon de las puertas placa debera ser construido de forma tal que resulte
en un todo bien resistente, a fin de que no se produzcan deformaciones en la
estructura y que las chapas no acusen ondulaciones.

Una vez que la estructura resistente esté terminada, se la pasara por una
rasqueteadora especial para aplanarla con toda exactitud, uniformar el espesor
y facilitar el encolamiento de las chapas de madera terciada sobre él. Sobre
éstas se aplicaran las laminas de laminado plastico color beige, o las chapas
decorativas, las que deberan ser abiertas en dos o en cuatro, segun el ancho
del panel, debiendo el veteado acompanarse con toda exactitud, todas seran
idénticas a las existentes en el sector Matheu.

El encolado, tanto de las chapas del terciado como de los enchapados
decorativos, se ejecutara con colas sintéticas y prensa de calor, y cementos de
contacto segun corresponda.

Estas carpinterias tendran cantoneras macizas de cedro.

8.3Carpinterias metalicas

Para cierre del gabinete de calderas se proveerd y colocara una puerta de
doble hoja, con las ventilaciones reglamentarias.

Las ldminas a emplearse en las carpinterias metdlicas seran perfectas; las
uniones se ejecutardn a inglete y serdn soldadas con autdgena o
eléctricamente, en forma compacta y prolija, las superficies y molduras, asi
como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto. Las partes moviles deberan correr suaves y sin tropiezos, y tendran el
juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones
y defectos de cualquier indole, del tipo B.W.G. Nro 16.

Previa autorizacion de la Inspeccion se dara en el taller una mano de pintura
antiéxido a la piroxilina, de marca reconocida, sin mezclar materias colorantes,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitard todo vestigio de
oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarrds mineral u otro
disolvente de igual efecto.

La Inspeccion podra realizar observaciones en el taller durante el proceso de
ejecucion desechando las que no reunan condiciones técnicas o0
dimensionales.

Para el caso de los tubos, o espacios interiores de la carpinteria en los que no
se puede llegar con los tratamientos indicados se los sometera a inundacion
con aceite mineral SAE 40, por un orificio que, previo escurrimiento, sera
sellado.

9- VIDRIOS
9.1Cristal laminado de seguridad 3+3mm

Los vidrios de las carpinterias interiores seran de cristal laminado de seguridad
3+3mm, incoloros.
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9.2Doble vidriado hermético

Los pafios de vidrio de las carpinterias exteriores seran dobles con camara
hermética realizada con burlete rigido de aluminio, compuestos por cristal
laminado de seguridad de 3+3 mm en ambas caras y camara de 9 mm.

10-INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica se hara siguiendo la distribucion indicada en los planos
correspondientes. La Contratista adoptara lo indicado en los planos de este
pliego como lineamiento general indicativo para desarrollar el proyecto
definitivo de la instalacion, que no podra contar con menos circuitos ni con
menos bocas que las indicadas en el mismo. Todas las secciones y
capacidades deberan ser verificadas y calculadas por la Contratista, y los
planos y célculos correspondientes, seran suscritos por un profesional con
incumbencia especifica en la materia, al que se considerara parte integrante de
la empresa contratista.

Se deberé presentar:

Planilla de célculo de conductores

Determinacion de protecciones y selectividad de las mismas
Determinacion de calentamiento de los conductores

Célculo de la proteccion de puesta a tierra

Determinacion de iluminacién de emergencia

Ningun trabajo correspondiente a la Instalacion Eléctrica podr4 comenzarse si
no se cuenta con la expresa autorizacion de la UNIVERSIDAD, expedida por
orden de servicio.

NORMAS DE APLICACION

¢ Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.)

e Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la
Asociacion Electrotécnica Argentina. (A.E.A. 90364 Parte 7: Reglas
Particulares Para las Instalaciones en Lugares y Locales Especiales.
Seccién 718: Lugares y Locales de Publica Concurrencia)

Cuerpo de Bomberos de la Prov. De Buenos Aires.

Ordenanza Municipal Partido de Gral. Pueyrredon N*12.236

Resoluciéon N* 351 de la ley N* 19587, Ley de Seguridad e Higiene del
Trabajo

PRUEBAS Y ENSAYOS
Concluidas las tareas de adecuacion se debera realizar en conjunto con la
Inspeccidn el siguiente cumplimiento de la instalacién realizada:

e Medicibn de puesta a tierra: La Contratista deberad realizar las
mediciones de puesta a tierra para determinar el valor de la resistencia
especifica del suelo; realizara los célculos respectivos para lograr un
valor de Puesta a Tierra de acuerdo a las normativas vigentes. Se
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certificar4 la proteccion mediante la Res SRT. 900/15 firmado por
profesional con incumbencia en la materia
e Medicion de Resistencia de Aislacion:
e Medicion de continuidad eléctrica
e Calidad de materiales: cumplimiento de lo indicado

Seran determinados, protocolarizados y realizados en presencia de la
Inspeccidn, quien en virtud de los resultados decidira los pasos a seguir.
De los cableados a realizar
¢ Inspeccion visual
e De aislacion:
- entre fases
- entre fases y neutro
- entre fases y neutro a masa

Se completara la Instalacion segun planos de Instalacion eléctrica.

Los cables seran multifilares con homologacion de IRAM, colores de
aislaciones y secciones reglamentarias y/o segun calculo. Los cables a utilizar
seran marca Prysmian o equivalente en marca y calidad, de seccién minima
2.5 mm o superior.

10.1 Bocas de electricidad existentes

Para las bocas que se encuentran en la estructura deben considerarse como
existentes las cajas y cafierias embutidas en ellas. La contratista realizara
todas las tareas faltantes para su puesta en servicio.

10.2 Bocas de electricidad

El contratista debera verificar la existencia de las cafierias necesarias para la
alimentacion eléctrica del sector incluido en esta etapa de tareas, 0 en su
defecto debera proveer y colocar las mismas.

Los chicotes de bajadas para tomas y tableros se haran con cafios metalicos
tipo M.O.P.

Las cafierias de canalizacion a los tomas, llaves de control y tableros irdn a la
vista sujetos a las paredes con grampas tipo omega de hierro galvanizado.
Todos los conductos llevaran cable de tierra. Los conductores seran de 2.5
mm2 de seccion minima y los colores reglamentarios.

Las llaves de control de encendido de luces en las aulas seran tipo termo
magnéticas y se instalardn en cajas plasticas tipo Roker 411 para exterior o
equivalentes, semiembutidas en la pared. La altura de instalacién sera de 90
cm. Los tomacorriente seran dobles de tres patas planas asimétricas norma
argentina y se instalaran en casetas plasticas tipo Linea aparente de Steck
fijadas a la pared a una altura de 90 cm del piso.

Como maximo se permitirdn cuatro conductores en las cafierias de 18.6 mm de
diametro, si fuera necesario pasar mayor cantidad de conductores se debera
aumentar en forma acorde el didmetro de los cafios.

La distribucion de los tomacorrientes no podra compartir caferias, ni cableados
con la distribucion a iluminacion.
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Las uniones entre cafios y las cajas exteriores o de embutir se haran con
conectores metalicos roscados.

A las cajas exteriores se les debera embutir parcialmente de manera que los
cafnos coincidan perfectamente con sus embocaduras.

10.3 Bocas de telefonia
En Sala de profesores se instalarda una boca para teléfono, la que deberd
vincularse a las lineas existentes indicadas por la Inspeccion.

10.4 Alimentacién desde Tablero Principal

Desde el tablero principal ubicado en el hall de acceso de planta baja del
Colegio, se alimentara el tablero secundario a ubicar en Sala de profesores de
la ampliacién. La instalacién se hara a la vista, con cafios metalicos tipo M.O.P.
sujetos a las paredes con grampas tipo omega de hierro galvanizado. El
recorrido sera por la circulacién, segun lo indicado en Planos de Instalacion
Eléctrica.

10.5 Tablero seccional

El tablero seccional tendra circuitos independientes para cada uso segun indica
el croquis correspondiente y llaves de proteccién termo magnéticas de potencia
acorde a cada circuito.

La toma de tierra se hara desde una jabalina que asegure una conexion de no
mas de 6Q de resistencia.

El tablero se instalara al exterior en caja de hierro D.D. DWG #16 pintada al
horno. Se dispondra aplicada sobre el muro correspondiente y contara con tapa
y panel guardacable troquelado con leyendas indicadoras de individualizacion
de cada circuito y con un 30% de espacio de reserva para agregar futuros
circuitos.

10.6 Adaptacion Tablero principal
Se realizaran las adaptaciones necesarias en el Tablero Principal del edificio
para disponer las llaves y protecciones indicadas en Croquis de Tableros.

10.7 Artefactos de iluminacion
Se proveeran e instalaran los siguientes artefactos de iluminacion:

10.7.1 Artefactos de iluminacion tubos led

Se proveeran e instalaran artefactos de iluminacion, marca Lumenac Linea
Marea Led, de dos tubos led de 18W, temperatura de color 5000K, o
equivalente en marca y calidad.

Cantidades:

e Aula: cant. 6

SUM: cant. 8

Circulacion: cant. 1

Sala de Profesores: cant 2

10.7.2 Artefacto de iluminacién estanco
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Se proveera e instalara en el gabinete de caldera un artefacto de led, del tipo
aplique, estanco, apto para sala de calderas, acorde a las reglamentaciones
vigentes. La llave de comando estara fuera del gabinete.

e Gabinete de caldera: cant 1

10.8 lluminacién de emergencia

10.8.1 Artefactos autbnomos:

Se instalaran las luminarias autonomas, con las caracteristicas descriptas
abajo, debiendo brindar respecto a su ubicacion uniformidad en la iluminacién,
sin conos de sombra. Ver Plano respecto a la ubicacion y cantidad de las
mismas.

Se instalardn de manera de evitar deslumbramientos, y ubicarse salvo
excepciones justificada, a una altura de 2 metros sobre el nivel del solado,
medidos sobre el plano inferior de la luminaria.

Los equipos autébnomos de alumbrado de emergencia, como los de indicaciéon
de salidas, deberan ir conectados a instalacion eléctrica a tablero con su
correspondiente distribucion independiente de carfierias y bocas de servicio
para la cantidad y ubicacion segun plano propuesto. El circuito para alumbrado
de emergencia llevara proteccion termomagnética y llave diferencial
independiente.

MATERIAL MARCA
Equipo auténomo no permanente de alumbrado de emergencia, con Atomlux o
autonomia minima de 5 horas. Equivalente

. Apto para colgar a la pared o amurar.
Base de apoyo.
60 LEDs Blancos de alto brillo
o Bateria Litio 4.2Ah
Encendido automatico ante un corte de energia.
“TEST" para prueba de encendido con pulsador saliente.
Bateria recargable libre de mantenimiento.
Cargador interno autorregulado. Mantiene la bateria totalmente
cargada y protegida de sobrecargas.
o LED Rojo indicador de Carga.
o Sistema de corte por fin de autonomia.

Equipo auténomo de alumbrado de emergencia, lluminacién con LEDs, 3 Atomlux o
horas de duracidn, con LED indicador de funcionamiento, con indicacién Equivalente
de SALIDA y flecha de direccion.

Equipo auténomo permanente de alumbrado de emergencia, Atomlux o
Iluminacidon con LEDs, 3 horas de duracion, con LED indicador de Equivalente

funcionamiento, con indicacién de SALIDA DE EMERGENCIA vy flecha de
direccion.

Las marcas especificadas son a los fines de determinar la calidad minima
requerida. Se recomienda a los oferentes, debido a no cumplir con las
especificaciones técnicas, no cotizar la marca SICA, codigo 971131.
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Indicadores luminicos autbnomos

Cantidad: 2 unidades

10.8.2 Artefactos de emergencia

Para iluminacion de emergencia se instalaran artefactos de 90 leds, con
autonomia de 11 horas, marca BAW o0 equivalente en marca y calidad, de
plastico auto extinguible.

Cantidad: 3 unidades

11-INSTALACION SANITARIA

11.1 Alimentacion de agua fria a caldera

Se realizard la cafieria de alimentacién de agua fria para abastecer la caldera,
tomando servicio de las instalaciones existentes proximas al sector a intervenir,
dejando prevista una llave de paso que comande el tramo de esta instalacion.
Se realizara en cafios aprobados copolimeros RANDOM, de primera marca y
calidad, unidos por termofusion, con las piezas especiales y accesorios que
requiera el sistema adoptado.

Previo al ingreso a caldera se colocara en la caferia del agua un filtro de
seguridad para retener las impurezas.

Para asegurar la estanqueidad de la instalacion se realizardn las pruebas
hidraulicas necesarias, previo al tapado que deberd estar expresamente
autorizado por la INSPECCION. En caso contrario se podra exigir el destape de
tramos para verificar lo realizado, a costo de la contratista.

12-INSTALACION DE GAS

12.1 Bocadegas

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano
de obra especializada para ejecutar la instalacion de una boca de gas para
alimentar la caldera, segun se detalla en los planos, asi como todos aquellos
trabajos que aun sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la
terminacion de la obra de acuerdo a su fin.

Las instalaciones se haran a la vista, en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones del ente regulador del servicio de suministro de gas natural.
Los planos indican de manera general la ubicacibn de cada uno de los
elementos principales y accesorios, los cuales podran instalarse en los puntos
fijados o trasladarse buscando en coordinacion con la Inspeccion una mejor
distribucion.

Las secciones de cafierias deberdn someterse a aprobacion de la Inspeccion
aunque esto no liberara al Contratista por la responsabilidad del buen
desemperio de la instalacion.

Materiales:

Cafierias: Seran de hierro sinterizado con recubrimiento epoxi.

Llaves de paso: seran de primera calidad, de bronce fundido con rosetas
cromadas y del tipo a cuarto de vuelta.
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Accesorios: seran de hierro sinterizado con recubrimiento epoxi, aceptandose
Unicamente los fabricados por firmas reconocidas en plaza.

Sujecion: las grampas a utilizarse serdn construidas en hierro perfilado con
abrazaderas, bulones y juntas antivibratorias de neoprene, pintadas con dos
manos de antioxido, antes de la pintura de terminacion.

Prueba neumética de funcionamiento:

- Se recorrerd la instalacion abriendo las llaves intermedias y cerrando las
terminales.

- Se inyectara aire por medio de una bomba neumatica provista de un
manometro que permita acusar minimos escapes.

- Se mantendra una presion de 0,4 kg/cm? en instalaciones corrientes
durante un tiempo prudencial (no menor a 30 minutos) de acuerdo al
diametro o longitud de la cafieria.

- Terminada la prueba neumatica se abriran las llaves de los artefactos
para comprobar que no hay obstrucciones.

13-CALEFACCION

El sistema de calefaccion se ejecutard siguiendo el anteproyecto provisto,
debiéndose considerar el dimensionamiento indicado como minimo, siendo la
Contratista la responsable de realizar la obra de manera de asegurar el
acondicionamiento exigido — 20 °C a 1 m de altura con temperatura exterior de
-0,4 °C.

Los parametros para el dimensionamiento son los de la norma IRAM 11603
para Mar del Plata.

Temperatura interior 20 °C a 1 m de altura del piso

Temperatura exterior —0,4 °C

Velocidad del viento 17 Km/h

13.1 Instalacion de caldera

La UNMDP proveera una caldera marca PEISA, modelo DIVA C de 32.000
Kcal, tiro forzado, para gas natural, sin uso. También proveera el kit de flexibles
para su conexion y la ventilacion axial de 1 metro.

La Contratista realizard la instalacion de la caldera, siguiendo las
reglamentaciones vigentes y todas las indicaciones del fabricante.

Los circuitos eléctricos, de gas, agua y ventilacion se ejecutaran siguiendo las
instrucciones del fabricante de la caldera, de manera de asegurar su
rendimiento y seguridad.

13.2 Provision e instalacion de cafierias

Las cafierias de distribucion serdn multicapa con barrera anti oxigeno, marca
Fame Top, o equivalente en marca y calidad. Los accesorios seran de bronce
prensado. Todas las cafierias tendran la aislacion correspondiente.

Se podra realizar como alternativa la cafieria en polipropileno con barrera de
aluminio. En este caso las uniones se realizaran por termofusion. En todos los
cambios de direccion se pondran las piezas convenientes. No se aceptara el
doblado de los cafios.

La distribucion se hara bajo la losa de planta baja, por bandejas.
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Los tendidos de alimentacién de los radiadores de planta baja iran fijados a la
pared con grampas tipo omega o doble omega separados 1 m como maximo
entre si.

La disposicion de las bajadas sera perfectamente a plomo y ortogonal. Todos
los recorridos de bandejas y cafierias seran ortogonales y paralelos a las
directrices del edificio.

Los recorridos se haran segun los lineamientos del anteproyecto y los detalles
a resolver se convendran con la Inspeccion, siendo ésta quién decida cual sera
la variante a ejecutar.

Se instalaran todos los elementos necesarios para absorber los movimientos
de dilatacion.

13.3 Instalacion de radiadores

Los radiadores seran provistos por la UNMDP. Seran marca Peisa, linea
Tropical 500 R.

Cada radiador llevara su correspondiente llave de doble reglaje y purgador. Los
radiadores seran instalados por la Contratista y apoyardn en sus
correspondientes soportes de amurar o pie, segun corresponda.

13.4 Provision y colocacién de bandejas galvanizadas

Las cafierias se apoyaran en bandejas de chapa de hierro galvanizado de
300x50 mm, de primera marca y calidad, suspendidas con perchas y barras
roscadas galvanizadas, tomadas a la estructura de hormigon.

Las bandejas deben ser perfectamente planas y tener una clara pendiente que
asegure el drenaje de los gases interiores de la cafieria hacia los puntos altos
donde se instalaran los purgadores automaticos. Esto se convendra con la
Inspeccion.

13.5 Instalacion de termostato
La UNMDP proveera un termostato Comfort SM2305 el que sera instalado por
la Contratista en el lugar indicado por la Inspeccion, conectado a la caldera,
segun indicaciones del fabricante.

14-PINTURAS

Los colores y texturas de terminacion seran idénticos a los existentes en el
sector Matheu del edificio. Los sectores que fueran afectados por la obra seran
repintados por pafios completos, no aceptandose parches ni retoques
parciales.

El contratista debera preparar todas las superficies a pintar, corrigiendo los
pequefios defectos que pudiesen tener los revoques.

Una vez indicados por la Inspeccidén los respectivos colores, la contratista
preparara las correspondientes muestras para su aprobacion.

No se aplicard ninguna mano sobre las anteriores hasta transcurrido el plazo
indicado por el fabricante. Los acabados deberan ser perfectos, no
admitiéndose sefiales de pinceladas, irregularidades, cambios de tonalidad,
etc. Antes de iniciar las jornadas de pintura, debera efectuarse el barrido de los
locales afectados. La contratista se encargara de proveer lonas u hojas de
polietileno para preservar los pisos, carpinterias y demas elementos
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constructivos, de las manchas de pintura. Si afectase cualquier elemento
debera restaurarlo o reponerlo a su cargo.

Los productos a emplear en éste item, seran de primera marca y calidad,
sometidos a aprobaciéon de la Inspeccion, presentados en sus envases
originales cerrados y con sus rétulos y etiquetas en perfecto estado.

14.1 Silicona sobre ladrillos vistos

Se realizara un lavado de las paredes diluyendo una parte de acido muriatico
en diez partes de agua. Posteriormente se lavard con abundante agua y se
dejara que las superficies se sequen.

Se aplicard un producto hidréfugo formulado a base de siliconas para
impermeabilizar el muro sin alterar el color ni el brillo del ladrillo.

14.2 Létex parainteriores

La superficie interior de paredes con terminacion de revoque fino, se pintaran
con pinturas al latex marca Ligantex 814 o equivalente en marca y calidad.

El tratamiento de las superficies sera el siguiente:

1) lijado superficial para retirar todo vestigio de material suelto.

2) se pintara con una mano de fondo sellador a base de agua, que unifique las
distintas absorciones.

3) se trataran las pequefias imperfecciones que aparezcan con enduido u otro
sistema que no altere la textura homogénea del plano a pintar. Se repintaran
estos arreglos con fondo sellador.

4) se aplicara la pintura definitiva, en las manos necesarias, (nunca menos de
tres), y con las tecnologias adecuadas para el tipo de superficie y pintura
utilizado (rodillo, pincel, soplete, pulverizador, etc.).

No se aplicar4 ninguna mano sobre las anteriores hasta transcurrido el plazo
indicado por el fabricante. Los acabados deberan ser perfectos, no
admitiéndose sefales de pinceladas, irregularidades, cambios de tonalidad,
etc.

Solo se dara por realizada la tarea cuando a indicacion de la INSPECCION la
superficie se encuentre en condiciones y su entorno debidamente limpio.

14.3 Léatex sobre hormigon visto

Las superficies interiores de hormigén que queden a la vista se pintaran con latex de
interior marca Ligantex 814, o equivalente en marca y calidad

Se repararan cuidadosamente las superficies quitando resaltos de juntas de
encofrados, y rellenando con concreto las oquedades y otras imperfecciones. Las
superficies luego se lijaran para retirar material suelto, se le aplicara sellador base de
primera calidad en la forma que indica el fabricante. Una vez seco convenientemente
el fondo se le aplicaran 3 manos del latex para interiores.

Las estructuras de H° A° a la vista que den a espacios exteriores se pintaran con latex
para exteriores marca Ligantex 225, o equivalente en marca y calidad

Se reparardn cuidadosamente las superficies quitando resaltos de juntas de
encofrados, y rellenando con concreto las oquedades y otras imperfecciones. Las
superficies luego se lijaran para retirar material suelto, se le aplicara sellador base de
primera calidad en la forma que indica el fabricante. Una vez seco convenientemente
el fondo se le aplicaran 3 manos del latex para exteriores.

No se aceptaran pinturas indicadas por sus fabricantes para uso exterior / interior.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

SECRETARIA DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS

14.4 Esmalte sintético sobre metal

Las carpinterias y demas construcciones metalicas ferrosas se proveeran de
taller con su correspondiente proteccion antioxido. Una vez instalados en sus
lugares definitivos, y con los trabajos en situacion de proceder a sus
terminaciones, serdn rasqueteados Y lijados hasta dejar el metal vivo, y recién
obtenido este estado, se daran dos manos de antioxido de primera marca y
calidad, previamente aprobado por la inspeccién, que servird de base para la
aplicacion de la pintura de terminacion definitiva, consistente en las manos
necesarias, dos como minimo, a juicio de la Inspeccion, para obtener una
superficie tersa y totalmente cubierta. La pintura a aplicar sera esmalte sintético
semimate marca ALBA, o equivalente en marca y calidad, color idéntico al
existente en sector Matheu.

14.5 Barniz marino sobre madera
Las carpinterias de madera recibiran, previo a un lijado fino, una mano de
barniz de primera marca y calidad, diluido, y luego dos (2) manos de barniz
puro. Entre mano y mano se dejard transcurrir el plazo indicado por el
fabricante, y se repetira el lijado fino.

15-VARIOS

15.1 Honorarios profesionales, seguros, etc

Se asegurardn las vinculaciones constructivas, formales, funcionales,
mecanicas, etc. con las etapas existentes, para lo cual se provee informacion
en los planos.

En este item se encuentran incluidas todas aquellas tareas que son necesarias
para concluir los trabajos de acuerdo al espiritu de las mismas y al grado de
terminacion que se describe en este pliego.

Ayudas de gremio, fletes, limpieza durante la ejecucién de los trabajos y
limpieza final, seguros, vigilancia, gastos de electricidad, pagos de tasas y
aranceles por tramites de solicitud de servicios, gastos de papeleria, sellados,
visado de certificados, honorarios de representacion técnica, honorarios de
otros profesionales involucrados, instaladores, etc. estan incluidas en él.

La Empresa sera responsable de custodiar los bienes de la Universidad y los
suyos propios durante el plazo de ejecucion de las tareas; asi como toda
tramitacion, remocion, traslado o reubicacion de tendidos de lineas eléctricas,
cables telefonicos, datos u otros presentes en espacio aéreo 0 subterraneo en
el lugar de las tareas. La Contratista debera velar por la seguridad del publico y
del personal propio implementando todas las medidas de seguridad que sean
necesarias para evitar todo tipo de accidente e interferencia entre los peatones,
los usuarios del lugar y la zona designada donde se desarrollaran las tareas.
Con el fin de comunicarse con fluidez con la Universidad la Contratista
dispondra, en horario a convenir con la Inspeccion, un profesional que oficiara
de su representante responsable en el lugar por un minimo de cuatro horas
diarias. Esta persona tendra poder para tomar conocimiento e impartir rdenes
en nombre de la empresa.
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15.2 Matafuegos

Los elementos para extincion deberan colocarse en lugares visibles, de facil
acceso y con carteleria explicando su uso. Deberan contar con las obleas de
aprobacion, y el periodo de funcionamiento debera prever 1 afio desde la
recepcion provisoria de la obra.

Estaran ubicados en soportes a no mas de 1,20 m del nivel del suelo, sujetos
por Gancho de soporte reglamentario. Como respaldo sobre pared, llevaran
placa acrilica roja y blanca, indicando la caracteristica de los mismos.

15.2.1 Matafuego de anhidrido carbdnico
Se proveeran e instalaran dos (2) matafuego de anhidrido carbdnico de 3,5 kg,
en el lugar indicado por la Inspeccion.

15.2.2 Matafuego ABC
Se proveeran e instalaran cuatro (4) matafuegos del tipo ABC de 5 kg, en el
lugar indicado por la Inspeccion.

15.3 Cierre de pase en losay losa de gabinete de calderas

La contratista deberé realizar el cierre del pase en losa existente sobre la
planta baja. Para ello vinculara estructuralmente el hormigon a realizar con el
existente, colocando insertas las armaduras correspondientes y utilizando
anclaje y adherentes quimicos marca Sika, o equivalente en marca y calidad.
Realizar4 también una losa para configurar el gabinete de calderas, segun
indicaciones en planos. Esta losa podra ser realizada in situ 0 provista como
elemento prefabricado de hormigon.

Nota:

Todos los trabajos deberan ser presupuestados y ejecutados CON ARREGLO
A SU FIN.

Los datos cuantitativos de las especificaciones técnicas o la Planilla de
cotizacion adjuntas son indicativos.

Los cOmputos para cotizar los debera realizar el oferente por su cuenta,
debiendo generar para su elaboracién los proyectos de instalaciones, o detalles
gue sean necesarios.

La documentacién grafica que acompafia al presente pliego debe entenderse
como anteproyecto.

Las dimensiones de conductos, estructuras y/o cualquier elemento
constructivo, deberan presentarse en calculo realizado por profesional
competente en cada Item, quién sera a su vez, responsable por la adecuacion
de los trabajos a la documentacion aprobada, ante las autoridades que
correspondan.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, 30 de Agosto de 2021
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PLANILLA DE COTIZACION
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD| PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1[TAREAS PRELIMINARES 3,50%
11 Vallado perimetral ml 52,00 0,90%
12 Cartel m2 4,00 0,66%
13 Obrador m2 10,00 0,79%
14 Tabique divisorio m2 11,00 0,30%
15 Replanteo m2 205,00 0,86%
2[MAMPOSTERIAS 12,29%
2.1 Ladrillo ceramico hueco12x18x33 cm (cara interior muro doble) m2 165,00 6,46%
2.2 Ladrillo visto interiores junta enrasada m2 54,00 5,83%
3[CUBIERTAS Y ZINGUERIAS 1,23%)
3.1 Chapa sinusoidal trasltcida con estructura metalica m2 5,00 0,55%
3.2 Zinguerias gl 1,00 0,29%
3.3 Junta de dilatacién cupertina ml 10,00 0,40%
4| CONTRAPISOS 1,10%)
4.1 Contrapiso 0,12 sobre terreno natural (vereda perimetral) m2 31,00 1,10%
5| AISLACIONES 4,66%
5.1 Membrana liquida losa sobre planta baja m2 155,00 1,86%
5.2 Carpeta hidrdfuga horizontal m2 174,00 1,74%
5.3 Capa aisladora doble horizontal y vertical m2 36,00 0,41%
5.4 Pintura asfaltica exterior m2 92,00 0,64%
5.5 Film de polietileno 200 micrones m2 31,00 0,02%
6|REVOQUES 1,88%
6.1 Azotado hidréfugo m2 92,00 0,46%
6.2 Revogue grueso y fino interior a la cal m2 86,00 1,42%
7[PISOS Y ZOCALOS 13,35%
7.1 Piso granitico 40x40 cm compacto JB Blangino rojo dragon m2 167,00 11,59%
7.2 Zbcalo granitico 10x40 cm compacto JB Blangino rojo dragén ml 75,00 1,09%
7.3 Pulido de pisos y zécalos m2 174,50 0,68%
8| CARPINTERIAS 15,35%
8.1 De Aluminio
8.1.1 |V7 Ventana aluminio Modena blanco 5,45x1,55m un 2,00 4,52%
8.1.2_|V9 Ventana aluminio Modena blanco 2,41x 4,95 m un 1,00 3,19%
8.2 Combi
8.2.1 _|PV49 Puerta ventana marco chapa doblada/hoja laminado 2,18x2,55m un 1,00 1,60%
8.2.2 _|PV76 Puerta ventana marco chapa doblada/hoja laminado 3,24x2,55m un 1,00 2,96%
8.2.3 |Pem Puerta doble hoja marco chapa doblada/ hoja enchapada cedro 1,60x2,55m un 1,00 1,67%
8.3 Metdlicas
8.3.1 |PgPuerta gabinete chapa doblada r ia un 1,00 1,42%
9[VIDRIOS 15,81%
9.1 Cristal laminado de seguridad 3+3 mm m2 6,50 1,61%
9.2 DVH 3+3-9-3+3 mm m2 17,00 14,20%
10|INSTALACION ELECTRICA 13,16%
10.1 Bocas de electricidad exi: (solo un 20,00 1,61%
10.2 Bocas de electricidad un 28,00 5,62%
10.3 Bocas de telefonia un 1,00 0,10%
10.4 Alimentacion desde tablero ppal gl 1,00 2,42%
105 [Tableros seccionales un 1,00 0,80%
10.6 Adaptacion tablero ppal gl 1,00 1,00%
10.7 Artefactos de iluminacién
10.7.1 _|Artefactos 2 tubos led un 17,00 1,04%
10.7.2_|Artefacto tipo estanco un 1,00 0,06%
10.8 Artefactos de emergencia
10.8.1 |Artefactos un 2,00 0,19%
10.8.2 | Artefactos de emergencia un 3,00 0,31%
11INSTALACION SANITARIA 0,10%
11.1 _ |Alimentacién agua fria a caldera gl 1,00 0,10%
12|INSTALACION DE GAS 0,72%
121 |Bocade gas un 1,00 0,72%
13| CALEFACCION 5,01%
13.1 Instalacién de caldera un 1,00 0,11%
13.2 Provision e instalacion de cafierias con accesorios y aislaciones gl 1,00 2,84%
133 |[Instalacion de radiadores un 9,00 0,25%
13.4 Provisién y colocacién de bandejas galvanizadas ml 60,00 1,79%
13.5 |[Instalacion de termostato un 1,00 0,02%
14|PINTURAS 5,21%!
141 |Silicona sobre ladrillos vistos m2 108,00 0,82%
142 |Létex para interiores m2 86,00 0,69%
143 [Latex sobre hormigén visto m2 323,00 2,83%
144 |Esmalte sintético sobre metal m2 31,00 0,74%
145 |Barniz marino sobre madera m2 7,00 0,13%
15|VARIOS 6,61%!
15.1 _ |Honorarios pr seguros, etc gl 1,00 6,02%
15.2 Matafuegos
15.2.1 |Matafuego anhidrido carbénico 5 kg prov. y colocacién un 2,00 0,40%
15.2.2 |Matafuego ABC 5 kg prov y colocacién un 4,00 0,12%
153 [Cierre de pase en losa y losa gabinete calderas m3 0,12 0,07%
TOTAL | | 100,00%|

Departamento de Obras, 04 de octubre de 2021

Nota: Este cémputo tiene como fin fijar la incidencia de los items en el monto total de los trabajos. El oferente para elaborar su oferta debe hacer su propio cémputo segun lo indicado

en planos y especificaciones
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PLAN DE TRABAJOS — CERTIFICACION MENSUAL Y ACUMULADA (%)

ITEM DESCRIPCION INCIDENCIA MES DE EJECUCION
% 3 4 5
1|TAREAS PRELIMINARES
1.1 Vallado perimetral 0,89% 100,00%
1.2 Cartel 0,65% 100,00%
1.3 Obrador 0,78% 100,00%
1.4 Tabique divisorio 0,29% 100,00%
15 Replanteo 0,85% 100,00%
2|MAMPOSTERIAS
2.1 Ladrillo cerdmico hueco12x18x33 cm (cara intg 6,40% 20,00% 80,00%
2.2 Ladrillo visto interiores junta enrasada 5,83% 40,00% 60,00%
3|CUBIERTAS Y ZINGUERIAS
3.1 Chapa sinusoidal trasltcida con estructura met 0,55% 100,00%
3.2 Zinguerias 0,29% 100,00%
3.3 Junta de dilatacion cupertina 0,39% 100,00%
4]CONTRAPISOS
4.1 Contrapiso 0,12 sobre terreno natural (vereda 1,11% 100,00%
5|AISLACIONES
5.1 Membrana liquida losa sobre planta baja 1,85% 100,00%
5.2 Carpeta hidréfuga horizontal 1,72% 100,00%
5.3 Capa aisladora doble horizontal y vertical 0,41% 100,00%
5.4 Pintura asfaltica exterior 0,63% 100,00%
5.5 Film de polietileno 200 micrones 0,02% 100,00%
6|REVOQUES
6.1 Azotado hidréfugo 0,46% 100,00%
6.2 Revoque grueso y fino interior a la cal 1,42% 100,00%
7|PISOS Y ZOCALOS
7.1 Piso granitico 40x40 cm compacto JB Blanging 11,49% 100,00%
7.2 Zdcalo granitico 10x40 cm compacto JB Blangi 1,08% 100,00%
7.3 Pulido de pisos y z6calos | 0,67% 100,00%
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INCIDENCIA

MES DE EJECUCION

ITEM DESCRIPCION % 3 3
8|CARPINTERIAS
8.1 De Aluminio
8.1.1 |V7 Ventana aluminio Modena blanco 5,45x1,59 4,48% 30,00% 70,00%
8.1.2 |V9 Ventana aluminio Modena blanco 2,41x 4,9 3,16% 30,00% 70,00%
8.2 Combinadas
8.2.1 |PV49 Puerta ventana marco chapa doblada/ho 1,59% 30,00% 70,00%
8.2.2 |PV76 Puerta ventana marco chapa doblada/ho, 2,93% 30,00% 70,00%
8.2.3 |Pem Puerta doble hoja marco chapa doblada/ 1,65% 30,00% 70,00%
8.3 Metalicas
8.3.1 |Pg Puerta gabinete chapa doblada reglamenta 1,41% 30,00% 70,00%
9|VIDRIOS
9.1 Cristal laminado de seguridad 3+3 mm 1,62% 100,00%
9.2 DVH 3+3-9-3+3 mm 14,06% 100,00%
10[/INSTALACION ELECTRICA
10.1 Bocas de electricidad existentes (solo cableadd 1,59% 70,00% 30,00%
10.2 Bocas de electricidad 5,57% 30,00% 40,00% 30,00%
10.3 Bocas de telefonia 0,10% 30,00% 40,00% 30,00%
10.4 Alimentacién desde tablero ppal 2,40% 60,00% 40,00%
10.5 Tableros seccionales 0,80% 30,00% 60,00% 10,00%
10.6 Adaptacion tablero ppal 1,00% 60,00% 30,00% 10,00%
10.7 Artefactos de iluminacion
10.7.1 |Artefactos 2 tubos led 1,03% 100,00%
10.7.2 |Artefacto tipo estanco 0,06% 100,00%
10.8 Artefactos de emergencia
10.8.1 |Artefactos autbnomos 0,19% 100,00%
10.8.2 |Artefactos de emergencia 0,30% 100,00%
11|INSTALACION SANITARIA
11.1 Alimentacion agua fria a caldera 0,10% 100,00%
12|INSTALACION DE GAS
12.1 Boca de gas 0,71% 100,00%
13|CALEFACCION
13.1 Instalacién de caldera 0,11% 30,00% 60,00% 10,00%
13.2 Provision e instalacion de cafierias con acceso 2,82% 30,00% 70,00%
13.3 Instalacién de radiadores 0,25% 30,00% 60,00% 10,00%
13.4 Provision y colocacion de bandejas galvanizad{ 1,77% 50,00% 50,00%
135 Instalacién de termostato 0,02% 100,00%
14|PINTURAS
14.1 Silicona sobre ladrillos vistos 0,82% 100,00%
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INCIDENCIA

MES DE EJECUCION

ITEM DESCRIPCION % T > 3 i 3
14.2 Latex para interiores 0,69% 30,00% 70,00%
14.3 Latex sobre hormigoén visto 2,81% 30,00% 70,00%
14.4 Esmalte sintético sobre metal 0,74% 30,00% 70,00%
14.5 Barniz marino sobre madera 0,14% 100,00%
15|VARIOS
15.1 Honorarios profesionales, seguros, etc 5,96% 6,00% 21,00% 37,00% 26,00% 10,00%
15.2 Matafuegos
15.2.1 |Matafuego anhidrido carbénico 5 kg prov. y col 0,80% 100,00%
15.2.2 |Matafuego ABC 5 kg prov y colocacion 0,47% 100,00%
15.3 Cierre de pase en losa y losa gabinete calderas 0,07% 70,00% 30,00%
100,00%
AVANCE MENSUAL EN PORCENTAJE 5,57% 21,33% 37,25% 25,94% 9,91%
AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE 5,57% 26,90% 64,15% 90,09% 100,00%
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Tareas:

CURVA DE INVERSIONES (%)

AMPLIACION DE AULAS EN PLANTA BAJA - ETAPA 2 - COLEGIO ARTURO ILLIA

100%

100,00%
90%
90,09%
/ o
70% g
}%5% 3
60% ‘_3
/ -
>
50% %
/ 5
©
/ 40% %
O
0
/26'90% -
/ -
10%
0,00% ST%
0%
0 1 2 3
meses
AVANCE MENSUAL % 0,00% 5.57% 21,33% 37,25% 25.94% 9,91%
AVANCE ACUMULADO % 0,00% 5,57% 26,90% 64,15% 90,09% 100,00%




UNIVERSIDAD NACIONAL 0.10
. DE MAR DEL PLATA
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Contratista: XXXXXX

Representante tecnico: XXXXXXXXXXX
A. R. T. XXX X XXX
Responsable Seguridad e Higiene

Ing. Seg. e Hig. XXXXXXXX

Plazo de ejecucion XXX dias

Monto de obra $ XXXXXXX.-
Expediente: XXXXXXX
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: AMPLIACION DE AULAS

OBRA

SECTOR

UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051

C.l.

RUBRO: TRABAJOS PRELIMINARES

RUBRO:

PROYECTO

DIBUJO

REMSO | FECHA | ESCALA PLANO: ESQUEMA CARTEL DE OBRA

D.o.

N.R.

R.T. 30/08/11 S/E

PLANO:

1
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REFERENCIAS
1—AULAS
2—SUM
- 3—SALA DE PROFESORES
N® LOCAL 4—CIRCULACION
5—CALDERAS
] - OBRA | SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA—MATHEU 4051 C.l.
RUBRO: ARQUITECTURA RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO DIBUJO REVISO FECHA ESCALA PLANO PLANTA BAJA PLANO:
D.O. N.R. M.F. 30,/08/21 S/E 7




r———=

Y
*

|
-t U1
(N

] OBRA | SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL OBRA: AMPLIACION DE AULAS
DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA—MATHEU 4051 C.L
RUBRO: ARQUITECTURA RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO | DIBUJO REVISO FECHA ESCALA PLANO: PLANTA ALTA PLANO:
D.O. N.R. M.F. 30,/08,/21 S/E 3




(A

i
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Wil v

CONTRAPISO DE=0.05

FACHADA DE CONTRAFRENTE

1.55
3.1

CUBIERTA DE CHAPAS TRASLOCIDAS

RAAAAAAAAAAAAN

2.67

1.55

3.1

2000 piso cRanimico Z0CAL.0
—

N CORREA PERFIL C 80 GALVANIZADO

HORMIGON ~ ARMADO

FILM DE POLITILENO

/

CONTRAPISO EXISTENTE HA' CARPETA HIDROFUGA
CON MALLA DE ACERO

CORTE A—A

<

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA | [ 25RA_| SECTOR
UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051 || C.I.

RUBRO: ARQUITECTURA

RUBRO:

PROYECTO

DIBUJO

REVISO

FECHA

ESCALA | | PLANO: FACHADA Y CORTE A-A PLANO:

D.O.

N.R.

M.F.

30,/08/21

S/E
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] ~ OBRA | SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA—MATHEU 4051 C.l.
RUBRO: CARPINTERIAS RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO | DIBUJO | REVISO FECHA | ESCALA PLANO: PLANTA BAUJA PLANO:
D.O. N.R. M.F. 30,08/21 S/E 5




2.55

NOTA: Todas las carpinterias serdn
idénticas a las existentes en el
sector de calle Matheu

K % N % K %
=
L7 K % K % K %
=
O
o
T N.P.T.
109 109 109 . 109 109
) 5.45 ,
\/7 Ventana de aluminio prepintado ALUAR
Linea Mddena Recta
Cantidad| ./ Color blanco

Universal propio del sistema

Linea Moddena Recta

MARCO
Color blanco
HOJA Ventiluz doble—pafio fijo Linea Mddena Recta
Color blanco s/esquema
HERRAJES | Bisagras H36 de A®l®, tijera desplazable
largo 40 cm apertura a 90° y Falleba
VIDRIOS | Poble vidriado hermético 3+3—9—-3+3 mm

cristal laminado de seguridad incoloro

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051

OBRA

SECTOR

C.L

RUBRO: CARPINTERIAS

RUBRO:

PROYECTO

DIBUJO REVISO FECHA ESCALA

D.0.

N.R. M.F. 30,/08/21 S/E

PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIAS V7

PLANO:




NOTA: Todas las carpinterias serdn
idénticas a las existentes en el

sector de calle Matheu

PLANTA

VY

Ventana de aluminio prepintado ALUAR
Linea Mdédena Recta

Cantidad

Color blanco

Universal propio del sistema

MARCO

LTnea Mddena Recta
Color blanco

HOJA

Ventiluz doble Linea Mddena Recta
Color blanco

HERRAJES | Bisagras H36 de A®l*, tijera desplazable

largo 40 cm apertura a 90° y Falleba

VIDRIOS | Doble vidriado hermético 3+3—9—-3+3 mm
cristal laminado de seguridad incoloro
UNIVERSIDAD NACIONAL || CBRA:AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA OBRA | SECTOR

DE MAR DEL PLATA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051 C.l.

RUBRO: CARPINTERIAS RUBRO:

PROYECTO

DIBUJO

REVISO

FEGHA | ESCALA || P| ANO: PLANILLA DE CARPINTERIAS V9 || pLano:

D.O.

N.R.

M.F.

30,/08/21 S/E
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NOTA: Todas las carpinterias serén
idénticas a las existentes en el

sector de calle Matheu

N.P.T.

1.20 1.20

ya

241

/

-

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE MAR DEL PLATA

OBRA

SECTOR

OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051 C.l.

RUBRO: CARPINTERIAS RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO | DIBUJO | REVISO | FECHA | ESCALA PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIAS V9 PLANO:
D.O. N.R. M.F. 30,/08,/21 S/E 8




2.55

2.08

NOTA: Todas las carpinterias serd@n
idénticas a las existentes en el

sector de calle Matheu

1.00

Puerta y ventana

Cantidad

V49
1

Mano | [zquierda

MARCO

Chapa BWG N* 18

HOJA

Placa 45 mm enchapado laminado plastico
ambas caras, color beige con cantonera
perimetral cedro macizo

HERRAJES Manija doble balancin bronce platil, cerradura doble

paleta de seguridad. Pomela mixta de hierro 140/70.
Cierrapuerta hidraulico

VIDRIOS

Cristal laminado de seguridad 3+3 mm
incoloro

conTRAVIDRIOS | Aluminio 10x10 mm—Cedro cepillado 12x12 mm

<

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA | | 2BRA

SECTOR

UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051 C.l.

RUBRO: CARPINTERIAS RUBRO:

PROYECTO

DIBUJO

REVISO

FECHA | ESCALA PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIAS PV49| | PLANO:

D.O.

N.R.

M.F.

30,/08/21 S/E




NOTA: Todas las carpinterias serén
idénticas a las existentes en el
sector de calle Matheu

\l\\
~
\ AN
[0®)
(-}
LN| |
L
(\12 \{
o~ ————— 1
(-}
=
T N.P.T.
N 108 108 108
) 3.2L )
P\/76 Puerta y ventana
Cantidad 1 Mano IunierdG
MARCO | Chapa BWG N* 18
HOJUA Placa 45 mm enchapado laminado plastico

ambas caras, color beige con cantonera
perimetral cedro macizo

HERRAJES Manija doble balancin bronce platil, cerradura doble

paleta de seguridad. Pomela mixta de hierro 140/70.
Cierrapuerta hidraulico

VIDRIOS | Cristal laminado de sequridad 3+3 mm

incoloro

coNTRAVIDRIOS | Aluminio 10x10 mm—Cedro cepillado 12x12 mm

<

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051

OBRA

SECTOR

C.l.

RUBRO: CARPINTERIAS

RUBRO:

PROYECTO

DIBUJO REVISO FECHA ESCALA

D.O.

N.R. M.F. 30,/08,/21 S/E

PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIAS PV76

PLANO:

10




NOTA: Todas las carpinterias serdn
idénticas a las existentes en el
sector de calle Matheu

»
LN
LN
o~ (oo
Nl b r|
N.P.T.
L 60 , 100

PEm

Puerta doble hoja salida de emergencia

Cantidad 1 Mano Derecha
MARCO | Chapa BWG N® 18
Placa 45 mm enchapado cedro ambas caras,
HOJA : :
con tablero perimetral cedro macizo
Herrajes antip@nico doble hoja con manija y
HERRAJES | cerradura de seguridad. Pomelas mixtas de hierro
140/70. Cierrapuerta hidraulico con traba.
VIDRIOS | Cristal laminado de seguridad 3+J3 mm

incoloro

CONTRAVIDRIOS

Aluminio 10x10 mm

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051

OBRA

SECTOR

C.l.

RUBRO: CARPINTERIAS

RUBRO:

PROYECTO

DIBUJO REVISO

FECHA | ESCALA PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIAS P90

D.O.

N.R. M.F. 30,/08/21 S/E

PLANO:
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NOTA: Todas las carpinterias serdn
idénticas a las existentes en el
sector de calle Matheu

2.55

2.08

e

Puerta doble

Cantidad| |
MARCO | Chapa BWG N* 183
HOJA Chapa BWG N* 18 con bastidor y toma de

aire inferior

HERRAJES Manija doble balancin bronce platil, cerradura de

seqguridad doble paleta. Pomela de hierro 140/70.
Pasador de hierro

] P OBRA | SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA

DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051 C.l.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

RUBRO: CARPINTERIAS RUBRO:

PROYECTO

DIBUJO

REVISO

FECHA | ESCALA | | PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIAS P69al | PLaNo:

D.O.

N.R.

M.F.

30,/08/21 S/E 1 2
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]
REFERENCIAS
—— Conductos eléctricos nuevos de 3/4” (mTnimo)
—— Conductos eléctricos existentes de 1”7
~  Tomacorriente doble
® Artefacto luz de emergencia
—o— Artefactos led de iluminacion
®  Alimentacidon toma de caldera
(D Termostato
(1) Boca deTelefonTa
. OBRA SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051 C.l.
RUBRQO: INSTALACION ELECTRICA RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO DIBUJO REVISO FECHA ESCALA PLANO PLANTA BAJA PLANO:
M.F. 30,/08,/21 S/E 13

D.O. N.R.
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UNIVERSIDAD NACIONAL

OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA

OBRA SECTOR

DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051 C.l.
RUBRO: INSTALACION ELECTRICA RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO | DIBUJO | REVISO | FECHA | ESCALA PLANO: ALIMENTACION ELECTRICA P.BAJA || pLanc:
D.O. N.R. M.F. 30,/08/21 S/E 14




e |
\ 2 % 10ATom. sala de prof. F.l \
‘ 25 A ‘
‘ \i{fqu llu.Sala de prof. F.1 ‘
e \
\ \
‘ 45|> Y 6A Tom. A14, ATS r2 |
\ 25 A \
\ \
‘ \Q&JOAHLA' A14,A15 F2 ‘
‘ 25 A ‘
Tab. Principal
@ rineip } \‘Zg%aA Tom.precept,bafios ~ F.3 }
I 25 A
M 1 ‘ ‘
| | \ 4A llu. Precept.bofios E3 |
| | | [25 A % ) P | =
\ \ | |
\ \ ‘ Lo \QIJDATom. A1 a A13, MAAA ‘
‘ | | 25 A F.1 ‘
\ \
‘ ‘ ‘ \QA‘WGAHLAY A11 a A13, MAAA F.1 ‘
| | | 25 A |
\ \
| | | 4 A 4A-63A F3 |
| | | HB«‘E.: FM, Calefaccién ~ ‘
\ \
| | } \Q&GA Tom. AS,AT0 F2 }
Tab. Medicién | 1004 554 lax6+1x25 \Zif ®h |
****** 7 T [25.4 | |
| | | L JELI0A I A9,A10 F2
160 A o0 a sy e 60 A ‘ LiEi 77777777 J
Nh ‘ A‘G Dilos2 ‘
ffffff \ \
i | |
= \ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
B i
— Cant. Pot.
Tomas 233 41738 W
ST 1 Ao Tav P Bocas 641 71055 W
Pot.[W] | Foc. Simult. |Pot.S.[W] | cos @ |I[A] | [m]gm Cg:;dop(‘ ool | stae) FM. 7 8370 W
Tab. 2 13500 i 73500 |0.95 [21.6 |85 |6 |2.87 | 6 2.72 |14.6 Potencia instalada = 120835 W
Factor de simultaneidad = 0,7
Potencia simultanea = 84585 W
Intensidad de corriente = 135,28 A
NOTAS:
- Circuitos de iluminaci6n y tomas por separado.
- En las losas se haré la distribucion de las cafierias en PVC.
- Todos los conductos llevan cable a tierra ( 2,5 mm? ).
- Seccionadores de tableros : Interruptores bajo carga.
- Conductores seccionales y de circuitos consiste en cables de cobre extraflexibles
aislados con PVC ecoldgico.
- Circuito de emergencia en cafieria independiente.
- En el diagrama unifilar se discriminan las fases.
~ OBRA SECTOR
OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA—MATHEU 4051 C.l.
RUBRO: INSTALACION ELECTRICA RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO DIBUJO REVISO FECHA ESCALA PLANO: ESQU EMA DE TABLEROS PLANO:
D.O. N.R. M.F. 30,/08,/21 S/E 15




7.08

588

9.4884

8.93

Conexi6n

existente
en el ]
sector 1

ol J L.F

;stalacién C ocind

f—xoHA
Alimentacién §"
agua a caldera
Aula < Buffet existente -
L
[ —
Precgptoria
. OBRA SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA-—MATHEU 4051 C.l.
RUBRO: INSTALACION SANITARIA RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO DIBUJO REVISO FECHA ESCALA PLANO: AL'MENTAC'ON A CALDERA PLANO:
D.O. N.R. M.F. 30/08/21| S/E 16




Alimentacion de gas natural existente
desde medidor de calle Quintana

IiNyd
Conexidn con instalacidn —
de gas natural existente fH ’(\

I
Cocina

'l

1|
Calefactor Coppens
4000 cal a trasladar

Aula \\ < Buffet existente :
.
| ! G

/E

P

ﬁ
D
O

eptoria

OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA | | %BRA | SECTOR

@ UNIVERSIDAD NACIONAL

DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051 C.l.
RUBRO: INSTALACION DE GAS RUBRO:

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO | DIBUJO | REVISO | FECHA | ESCALA PLANO: ALIMENTACION EXISTENTE PLANO:

D.O. N.R. M.F. 30,/08,/21 S/E 17/




7.08

9.4884

0.32 = ==

1y1/2"
e
LI.P.
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®

AULA

i

BUFFET

Entrada de gas %
a caldera

REFERENCIAS

1—-AULAS

2—-SUM

3—SALA DE PROFESORES
4—CIRCULACION
5—CALDERAS

N® LOCAL

] ~ OBRA | SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA
DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA—MATHEU 4051 C.l.
RUBRO: INSTALACION DE GAS RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO | DIBUJO | REVISO | FECHA | ESCALA PLANO: PLANTA BAJA PLANO:
D.0. N.R. M.F. 30,/08,/21 S/E 18




h C
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) MT:'M | — 7|
10 elementos 1/2" 10 elementH»s | i 12 e|ementlos 1/2" 12 ele'nentlos
3/4"
12 elementos L i
10 elementos /2 ) |
e = [ 'y
% | s FUTURA CONEXION
12 elementos
7 elementos 114 | ”/
Y il
‘ i j | Uof
S| FUTURA CONEXION v —
7 elementos / Z CALDERA
=| 2.000 K.Cal.
?f — 3 1&
B2 — \ I
I BUFFET
| [
]
. OBRA SECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL OBRA: AMPLIACION DE AULAS
DE MAR DEL PLATA UBICACION: COLEGIO ILLIA-—MATHEU 4051 C.l.
RUBRO: INSTALACION DE CALEFACCION RUBRO:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PROYECTO DIBUJO REVISO FECHA ESCALA PLAN OI PLAN TA BAJA PLANO:
D.0. N.R. M.F. 30/08/21 | S/E 19




| CUBIERTA DE CHAPAS TRASLUCIDAS

56

ALIMENTACIGN Y RETORNO A LA VISTA

CUBIERTA DE CHAPAS TRASLUCIDAS

N VENTILACION CONDUCTO COAXIAL

ALIMENTACIGN Y RETORNO A LA VISTA

RADIADOR TROPICAL 500

— BANDEJA GALVANIZADA
- 5
~0.05 40.00
e ——— e
CORTE B—B
’—I _,
I 3
—— BANDEJA GALVANIZADA
) % \___ CALDERA 32.000 Kcal
-0.05 40.00
NS L7 ‘H-
CORTE C-C

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: AMPLIACION DE AULAS

UBICACION: COLEGIO ILLIA-—MATHEU 4051 C.l.

OBRA SECTOR

RUBRO: INSTALACION DE CALEFACCION RUBRO:

PROYECTO | DIBUJO REVISO FECHA ESCALA

D.O. N.R. M.F. 30,/08,/21 S/E

PLANO: CORTES

PLANO:

20




N\
ZINS

REFERENCIAS

INFOGRAFIA
EXTINTOR 5Kg , ANHIDRIDO CARBONICO

EXTINTOR 5Kg , POLVO A PRESION TIPO ABC

N\

—/%:%\ND\CADOR DE FLUJO DE CIRCULACION LUMINOSO AUTONOMO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

OBRA: AMPLIACION DE AULAS EN P. BAJA

OBRA

SECTOR

UBICACION: COLEGIO ILLIA-MATHEU 4051

C.L

RUBRO: SENALETICA Y MATAFUEGOS

RUBRO:

PROYECTO

DIBUJO

REVUSO | FEGHA | ESCAA || PLANO: PLANTA BAJA

D.O.

N.R.

M.F. 30/08/21 S/E

PLANO:

21




UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Condiciones de Seguridad e Higiene para Contratistas y
Subcontratistas

1) Debera presentar Péliza del Contrato en vigencia con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Deberéa presentar Certificado de Cobertura de la ART con “Clausula de No Repeticién” a favor de la
UNMAdP. Los recibos de pago del Seguro de Riesgos del Trabajo se presentardn mensualmente mientras
la contratista realice tareas en establecimientos de la UNMdP

2) La empresa debera presentar Listado de Personal certificado por la ART y actualizarlo de acuerdo a
las altas y bajas que se produzcan durante la ejecucidon de la obra. Cada actualizacién debera ser
presentada a la Inspeccion de obra.

3) El empleador (Titular de la Empresa) y/o toda otra persona auténoma o monotributista (Directivo,
Socio, Profesional en Seguridad, Representante Técnico o Director de Obra, Subcontratista) debe poseer
CUIT y debera presentar un Seguro de Accidentes Personales.

Este Seguro de Accidentes Personales debera tener la siguiente cobertura y caracteristicas como
minimo:

Indemnizacion por incapacidad o muerte: $6.000.0000.-.
Cobertura médica y/o farmacéutica: $350.000.-

Asistencia Prestacional: $600.000.-

Cobertura de Accidentes In Itinere por los mismos valores.
Cobertura de riesgos especiales, en caso de ser necesario.
Clausula de No repeticion contra la UNMdP.

Se presentara Pdliza y recibos de pago de este seguro en forma mensual mientras la contratista realice
tareas en establecimientos de la UNMdP.

4) Las subcontrataciones de tareas de obra deben ser aprobadas por la Inspecciéon de obra. Debera
consultarse previo a la oferta las opciones de subcontratacién que aprobara la Inspeccion. No se podra
contratar personal monotributista, ni autbnomo, dentro de un mismo gremio o rubro de tareas, a excepcion
del titular de la empresa subcontratista. El resto del personal debera estar empleado formalmente por la
subcontratista.

5) El personal y/o integrante de una empresa que ingrese a la obra debera estar habilitado por la Inspeccién
de Obra, luego de haberse evaluado la documentacion de seguridad e higiene presentada.

6) Se debera cumplir toda la legislacion vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Iéase Ley
19587/72, Ley 24557/95, Decreto 351/79, Decreto 911/96, Resolucién 231/96 SRT, Resolucion 51/97 SRT,
Resolucion 35/98 SRT, Resolucion 319/99 SRT, Resolucién 552/01 SRT, Resolucién 550/11 SRT,
Resolucion 503/14 SRT y toda otra normativa conexa).

Se deja expresa constancia que la contratista adjudicataria es la CONTRATISTA PRINCIPAL debiendo
ejecutar el PROGRAMA DE SEGURIDAD UNICO DE OBRA. Asimismo, serd responsable por el
cumplimiento de las Normas de Seguridad de sus Subcontratistas.

7) Deberé presentar copia del contrato con un Profesional Habilitado por la legislacion vigente en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

8) El Responsable de Seguridad e Higiene deberd llevar registros de las visitas y evaluaciones
realizadas en las obras que se ejecuten en la UNMdP. Dichos registros seran un Libro Foliado, o bien
Constancias de Visita de acuerdo con la duracién y/o complejidad de la obra.

9) Deberan realizar la comunicacién de inicio de tareas a su ART declarando en forma completa y
correcta el domicilio de riesgo (Aviso de Inicio) y entregar a la UNMdP fotocopia de la misma.
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10) Deberan confeccionar Legajo Técnico de Seguridad e Higiene con su correspondiente Programa o
Plan de Seguridad (Aprobado por la ART), en el que conste “segin Resolucion 35/98”. No tendra
validez el Programa de Seguridad que no esté aprobado por la ART correspondiente.

11) Los accidentes que sufran los empleados de la contratista deberan ser informados a la UNMdP por
medio de la Denuncia de Accidente de Trabajo que se presenta en la ART y una descripcién detallada del
hecho.

12) Deberan presentar las Constancias de Visita y Recomendaciones realizadas por el Inspector de su
ART.

13) Deberan presentar fotocopia de las constancias de entrega de Elementos de Proteccion Personal
(EPP) y de las Capacitaciones brindadas en materia de prevencién de riesgos laborales firmadas por el
Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, y por todos los operarios.

14) Deberan cumplimentar toda la normativa vigente en cuanto a equipamiento de obra y vehiculos,
debiendo entregar a la UNMdP fotocopia de las Ultimas verificaciones de los equipos especiales tales
como gruas, autoelevadores, palas mecénicas, retroexcavadoras, hidraulicos, compresores, silletas
y equipos similares, firmadas por profesional o entidad habilitada. En el caso de Silletas y Contrapesos el
Responsable de Seguridad e Higiene debera presentar Informe Técnico escrito sobre estado y condiciones
de funcionamiento del equipo.

15) Cualquier incumplimiento de la legislacion vigente y de las condiciones mencionadas en este
listado podra dar lugar a la detencion automatica de la obra por parte del Inspector del Departamento
respectivo y rescision del Contrato.

16) La Contratista debera ajustarse en un todo a las disposiciones de Seguridad e Higiene que se adjuntan,
estando los gastos derivados de este cumplimiento a exclusivo cargo de la misma. No se expedira Acta de
Iniciacion de Obra hasta contar con la autorizacién escrita del Servicio de Seguridad e Higiene de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.

Ina. Firmado
g . digitalmente por
Horacio Ing. Horacio Escudé
, Fecha: 2021.05.12
Escudé 15:02:49 -03'00"

Ing. Horacio Escudé
Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo
UNMDP
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DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

PERSONA / RAZON SOCIAL:

CUIT N®

DOMICILIO CONSTITUIDO:

E-MAIL PARA NOTIFICACIONES:

TELEFONO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al
comienzo, esta habilitada para contratar con la Universidad Nacional de Mar del Plata, en razén de cumplir con los requisitos del
articulo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional” y que no esta incursa en ninguna
de las causales de inhabilidad establecidas en el articulo 28 del citado del citado plexo normativo y sus modificatorios, cuyo texto
se transcribe:

Articulo 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podran contratar con la Administraciéon Nacional las
personas fisicas o juridicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del articulo
28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que disefiara, implementara y administrard el érgano Rector, en
oportunidad del comienzo del periodo de evaluacion de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentaciéon. La
inscripcién previa no constituira requisito exigible para presentar ofertas.

Articulo 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podran contratar con la Administracion Nacional:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Las personas fisicas o juridicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados
2.y 3. del inciso b) del articulo 29 del presente.

Los agentes y funcionarios del Sector Publico Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participacion
suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188.

Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracién Publica Nacional,
o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la Corrupcion.

Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con
lo que establezca la reglamentacion.

Las personas fisicas o juridicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el
Ultimo parrafo del articulo 8° de la Ley N° 24.156.

Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo
que permanezcan en dicho registro.

Dejo expresa constancia que en la direccion de Correo Electronico constituido seran validas todas las notificaciones que curse la
Universidad Nacional de Mar del Plata referidas a la presente contratacion. Contandose el plazo de notificaciones a partir del
aviso de recibo o en caso de no contestacion, los plazos correran a partir del dia habil siguiente a la fecha de remision.-------------

Firma y aclaracion




